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Capítulo I 
Condiciones Generales. 
 
1. Aspectos generales. 
 
1.1. El CONAVI por medio de la Dirección de Proveeduría Institucional, invita a las empresas que 

brinden servicios de verificación de calidad de materiales interesadas en particular en esta en 
esta Contratación Directa Concursada, correspondiente al proyecto: “Servicios de verificación 
de calidad de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada”, a 
presentar oferta, según se indica en este documento. 
 
Esta contratación se promueve amparada en la autorización otorgada por la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), oficio No. DCA-
2737 (16122), de fecha 05 de octubre de 2022. 
 
Contra este documento de requerimientos, no podrá interponerse recurso de objeción. Contra 
el acto de adjudicación, o en el caso que se declare infructuoso o desierto el concurso, se podrá 
interponer recurso de revocatoria, de acuerdo con el artículo No. 144 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, recurso que será resuelto por la Administración. 
 
Los contratos derivados de este concurso deberán contar con refrendo interno, según lo 
dispuesto en el artículo No. 17, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre 
el refrendo de las contrataciones de la administración pública. 

 
1.2. El CONAVI realizará toda notificación relacionada con este procedimiento de contratación, por 

medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP); por lo tanto, se les informa que la 
Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, no entregará documentos en forma impresa 
(física: ventanilla única, correo electrónico u otro), asimismo, no se recibirán ofertas, 
aclaraciones, recursos de revocatoria u otro documento en forma impresa (física: ventanilla 
única, correo electrónico u otro). Todo trámite relacionado con este proceso se deberá realizar 
mediante el SICOP. En caso de que algún oferente presente documentos en forma impresa 
(física: ventanilla única, correo electrónico u otro), los mismos no serán tramitados ni incluidos 
en el SICOP por parte de la Proveeduría Institucional, ya que es responsabilidad del oferente 
realizar el trámite por medio de dicho sistema. 

 
1.3. Firma digital de la oferta 

 

a. La oferta deberá ser firmada digitalmente, por el oferente, el representante legal del 
oferente debidamente acreditado o por quien posea un poder especial para tal acto y 
deberá cumplir con todos los requisitos, políticas de uso y procedimientos del SICOP, 
con normativa relacionada y demás lineamientos y manuales establecidos por la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
(DGABCA), en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales 
podrán ser consultados en la dirección electrónica www.sicop.go.cr; en el correo 
electrónico: call-center@sicop.go.cr; en el teléfono 1311 opción 3 o el 800 00 SICOP 
(74207). Asimismo, la DGABCA emitirá los lineamientos que sean necesarios a fin de 
realizar un proceso adecuado de recepción electrónica de ofertas. Los oferentes 
deberán revisar constantemente el sistema, a fin de mantenerse actualizados con la 
información necesaria para presentar su oferta. 

b. La persona que incluya la oferta en el expediente electrónico del SICOP, deberá tener 
la aptitud y capacidad de actuar (representante legal) o el que cuente con un poder y 
esté autorizado para firmar digitalmente la oferta (subir el poder al expediente 
electrónico), según lo dispuesto en el Artículo No. 63 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). 

http://www.sicop.go.cr/
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c. En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las 
especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número 
correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga.  De 
conformidad con los artículos 82 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa y los 
artículos 16, 178 y 184 de su Reglamento.  Conforme lo establecido en el artículo 1256 
del Código Civil. Tómese en consideración que el apoderado está impedido de realizar 
en nombre del poderdante aquellos actos no puntualizados expresamente en el poder 
especial, según dispone en lo que interesa el citado artículo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ARTÍCULO 1256.- El poder especial para determinado acto jurídico judicial y 
extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, 
sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los 
que el apoderado esté encargado de ejecutar. (…)” 

 

1.4. Para este concurso no se acepta la presentación de ofertas alternativas, de acuerdo con el 
Artículo No. 70 del RCLA. 

 
1.5. Para financiar esta contratación se dispone de recursos provenientes del Presupuesto Ordinario 

del CONAVI para los años 2022, 2023 y 2024. La Administración se compromete a incluir -de 
ser necesario- los fondos necesarios para amparar el financiamiento de esta contratación para 
los siguientes ejercicios presupuestarios, conforme el artículo 9 del RLCA. 

 
1.6. El CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos 

consignados en la oferta, en caso de que así lo decida. 
 

1.7. El oferente podrá concurrir a través de representantes de casas extranjeras, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo No. 18 del RLCA. 
 

1.8. Según el Artículo No. 8 “Decisión Inicial” del RLCA, los responsables del presente procedimiento 
son: 
 
DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEL CONAVI. 
Lic. Irán Barquero Mena. 
Por la promoción del procedimiento de contratación, la cual se realiza con base en la 
documentación técnica, legal y financiera, remitida para tal efecto, por el seguimiento del 
expediente administrativo en el SICOP. 
 
GERENCIA DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÌDICOS DEL CONAVI. 
MSc. Carlos Alberto Vega Segura. 
Por la evaluación legal de las ofertas, la elaboración del contrato y el refrendo interno. 
 
GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL DEL CONAVI. 
Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante.  
Por la preparación del documento de requerimientos de contratación y por la evaluación 
técnica y de razonabilidad de precios de las ofertas. 
 
DIRECCIÓN FINANCIERA DEL CONAVI. 
Lic. Johaam Piedra Méndez 
Lic. Sergio Rainold Quirós. 
Por la evaluación financiera de las ofertas. 
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GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VIAS Y PUENTES DEL CONAVI. 
Ing. Pablo Camacho Salazar. 
Administración del proyecto (unidad supervisora del contrato). 
 
Por el suministro de las cantidades, la descripción de los trabajos a realizar, estimación 
preliminar, y especificaciones técnicas. 
 

1.9. Las modificaciones, prórrogas y aclaraciones al Documento de Requerimientos se presentarán 
ajustadas a lo establecido en el Artículo No. 60 del RLCA, y a lo establecido en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 

1.10. Evaluación y adjudicación de las ofertas. 
 

1.10.1. La evaluación de las ofertas estará a cargo de las siguientes áreas: 
 

• Un representante de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI. 

• Un representante de la Dirección de Costos de Vías y Puentes del CONAVI. 

• Un representante de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI. 

• Un representante de la Dirección Financiera del CONAVI. 
 

La Administración advierte que en caso de requerir algún subsane, se realizará un único 
subsane a cada oferta por cada área de evaluación y la Administración determinará su recibo a 
satisfacción con base en lo solicitado, así también se aclara que, con base en el Artículo 82 del 
RLCA, si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente o como se señaló 
de forma incompleta, la Administración, procederá a descalificar a la oferta de que se trate. 

 
 

1.10.2. La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta 
contratación, se hará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido en el 
presente documento. 
 

1.10.3. El Consejo de Administración del CONAVI dictará el acto de adjudicación de la contratación a 
favor de la (s) empresa (s) elegida (s), tomando como referencia las evaluaciones realizadas 
por las dependencias indicadas en el Aparte No. 1.10.1 y la recomendación emitida por la 
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de CONAVI, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo No. 87 y 95 del RLCA.  
 

2. Participantes. 
 

2.1. Podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o en consorcio -no se aceptan ofertas conjuntas-, que cuenten con plena 
capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad 
para contratar con la Administración y que demuestren su idoneidad técnica, legal y financiera, 
según el objeto a contratar, de conformidad con el Artículo No. 16 del RLCA. Cuando se oferte 
en consorcio, la oferta deberá presentarse en el SICOP con el nombre del consorcio y no como 
uno de sus miembros. 
 

2.2. Cuando el oferente fuere extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de la 
República de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, deberá 
incorporar una declaración jurada de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, así como la 
renuncia expresa a su jurisdicción, de conformidad con el Artículo No. 64 del RLCA. 
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2.3. La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, según el cual, 
a ellos, se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de 
aquellos, de conformidad con el Artículo No. 5 de la Ley de Contratación Administrativa, en 
adelante LCA. 
 
 

3. Objeto. 
 
El objeto de esta contratación es contratar personas físicas o jurídicas, con capacidad 
técnica, legal y financiera para llevar a cabo los trabajos de “Servicios de verificación de 
calidad de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada”, según 
demanda, para líneas de contratación indicadas en la tabla No. 3.1.a y tabla 3.1.b, mostradas 
a continuación. 
 

Tabla 3.1.a. Líneas y zonas de cada región que requieren la prestación de servicios a contratar 

Línea (*) Región Zonas 

1,2,3 Central 

1-1 San José 

1-2 Puriscal 

1-3 Los Santos  

1-4 Alajuela Sur 

1-5 Alajuela Norte 

1-6 San Ramón 

1-7 Cartago 

1-8 Turrialba 

1-9 Heredia 

4,5,6 Chorotega 

2-1 Liberia 

2-2 Cañas 

2-3 Santa Cruz 

2-4 Nicoya 

7,8,9 Pacífico Central 
3-1 Puntarenas 

3-2 Quepos 

10,11,12 Brunca 

4-1 Pérez Zeledón 

4-2 Buenos Aires 

4-3 Río Claro 

13,14,15 Huetar Atlántico 
5-1 Guápiles 

5-2 Limón 

16,17,18 Huetar Norte 
6-1 Ciudad Quesada 

6-2 Upala, Los Chiles 

 
Tabla 3.1.b. Tipos de ensayos solicitados (Líneas) por Región 

Línea Región Ensayo 

1 

Central 

Materiales 

2 Pinturas 

3 Especiales 

4 

Chorotega 

Materiales 

5 Pinturas 

6 Especiales 

7 

Pacífico Central 

Materiales 

8 Pinturas 

9 Especiales 

10 

Brunca 

Materiales 

11 Pinturas 

12 Especiales 

13 

Huetar Atlántico 

Materiales 

14 Pinturas 

15 Especiales 

16 

Huetar Norte 

Materiales 

17 Pinturas 

18 Especiales 
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Las labores de verificación de calidad de materiales incluyen la verificación de la calidad de 
del material producido en las plantas productoras de Mezcla Asfáltica en Caliente (PMAC) 
de aprobadas con debida antelación por el CONAVI, así como también la verificación de 
calidad de materiales de las diferentes zonas y proyectos que se abastezcan de dichas 
plantas productoras. Dentro del alance del objeto contractual se incluyen los proyectos de 
CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada, así como también la verificación de la calidad 
de los diversos rubros que requieren de ensayos para la caracterización tanto de materia 
prima como de material compuesto a boca de planta o en sitio. 
 
El oferente podrá presentar oferta para una o más líneas, con lo cual la Administración 
valorará las ofertas según las condiciones establecidas en el presente documento de 
requerimientos y adjudicará para cada una de las líneas de manera independiente, 
entiéndase que la Administración se reserva el derecho de realizar adjudicación parcial o 
total. 
 
La presente contratación busca suplir las necesidades que puntualmente surjan durante el 
plazo contractual. En dichos términos, se indica que las cotizaciones deberán ser realizadas 
con base en precio unitario, con fundamento en las proyecciones de costos que estime 
pertinentes los oferentes y además considerando que la eventual demanda de la 
Administración estará enmarcada en la cantidad de ensayos o pruebas de calidad de 
materiales que se especifican en la tabla No. 3.2 siguiente: 
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Tabla 3.2 

Cantidad promedio anual de ensayos realizados por línea (*) 

No. Ítem ENSAYO 

Línea 
1 

Línea 
2 

Línea 
3 

Línea 
4 

Línea 
5 

Línea 
6 

Prom Prom Prom Prom Prom Prom 
Ensayos de materiales 

1 Muestreo de mezcla asfáltica 1429 1058 752 562 427 391 

2 Practica estándar para el muestreo de mezclas bituminosas compactadas para pruebas de laboratorio 2881 2091 384 1119 417 677 

3 Densidad de concreto asfáltico por método nuclear 1540 109 25 283 20 24 

4 Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante métodos de ignición 1429 1058 752 562 427 391 

5 Moldeo y falla de pastilla Marshall, estabilidad y flujo 1430 1058 752 562 427 391 

6 Granulometría de agregado extraído (2) 1430 1058 752 562 427 391 

7 Gravedad específica bruta de mezcla asfáltica compactada y mezcla asfáltica compactada en parafina 8451 6209 3386 3349 2090 2058 

8 Gravedad específica máxima teórica y densidad de mezclas asfálticas para pavimentos 1401 1058 752 563 448 391 

9 Resistencia retenida. Resistencia a la compresión de mezclas asfálticas en caliente y evaluación del efecto del agua. 90 39 24 43 28 23 

10 Tensión diametral 90 39 24 44 28 23 

11 Reducción de muestras al tamaño de ensayo 16 10 10 10 6 5 

12 Muestreo de asfalto 73 11 11 25 24 18 

13 Gravedad especifica del asfalto 26 18 10 21 10 5 

14 Punto de ablandamiento de asfalto (aparatos anillo y bola) 26 10 10 10 10 5 

15 Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos 26 10 10 10 10 5 

16 Estabilidad al almacenamiento 25 10 10 10 10 5 

17 Muestreo de agregados 517 313 90 224 176 101 

18 Análisis granulométrico 681 323 150 304 175 131 

19 Gravedad específica bruta y absorción de agregados gruesos 482 153 64 96 100 107 

20 Gravedad específica bruta y absorción de agregados finos 173 65 49 46 53 80 

21 Resistencia al desgaste por abrasión utilizando máquina de los ángeles 275 239 109 142 79 42 

22 Sanidad Finos y Gruesos (sulfatos de magnesio y sodio) 251 274 113 140 54 33 

23 Partículas friables 128 105 67 124 41 44 

24 Equivalente de arena 103 40 25 46 36 23 

25 Índice de durabilidad finos y gruesos 381 314 121 156 98 83 

26 Índice de partículas planas y elongadas 131 97 68 87 41 23 

27 Caras fracturadas 216 209 93 112 87 53 

28 Carbonatos solubles 211 198 87 101 81 48 

29 Límite líquido e índice plástico 370 226 82 171 155 95 

30 Humedad-Densidad (óptima) para próctor estándar 152 38 17 27 34 29 

31 Humedad-Densidad (óptima) para próctor modificado 226 184 28 95 117 43 

32 CBR (Índice de Soporte California) 207 178 35 111 119 63 

33 Cono dinámico DCP para determinar CBR en sitio 40 7 5 5 5 5 

34 Densidad y contenido de humedad (compactación) por métodos nucleares 3173 2436 497 846 862 310 

35 Muestreo de base mejorada y moldeo de pastillas en el campo 222 224 25 190 82 4 

36 Determinación del esfuerzo a la compresión de suelo cemento o base estabilizada con cemento 862 897 100 764 301 10 

37 Muestreo de concreto fresco, confección y cura de especímenes cilíndricos o vigas.  1113 233 103 289 225 51 

38 
Resistencia a la compresión uniaxial de cilindros de concreto (incluye coronamiento). Aplica también para núcleos de concreto 
extraídos con broca (en sitio o en cajones de concreto lanzado). 

4597 929 415 1087 906 227 

39 Extracción de núcleos de concreto  15 24 9 19 18 5 

40 Resistencia a la flexión de vigas de concreto 22 25 5 5 5 5 
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Tabla 3.2 

Cantidad promedio anual de ensayos realizados por línea (*) 

No. Ítem ENSAYO 

Línea 
1 

Línea 
2 

Línea 
3 

Línea 
4 

Línea 
5 

Línea 
6 

Prom Prom Prom Prom Prom Prom 
41 Medición del perfil longitudinal de superficies de tránsito con base en una referencia inercial establecida por acelerómetros (Km) 415 325 185 305 90 260 

Ensayos de pintura 

42 Muestreo de pinturas líquidas y recubrimientos pigmentados relacionados. 120 93 53 88 26 75 

43 
Método de ensayo para la evaluación de la demarcación vial horizontal retrorreflectiva utilizando equipo manual portátil. 
(Símbolos) 

5000 2200 1200 1700 1000 1000 

44 
Método de ensayo para la evaluación de la demarcación vial horizontal retrorreflectiva utilizando equipo manual portátil. 
(Demarcaciones longitudinales) 

150 110 61 102 50 87 

45 
Determinación de la viscosidad en unidades krebs (KU) para medición de la consistencia de las pinturas, mediante el 
viscosímetro Stormer. 

120 93 53 88 26 75 

46 Método de ensayo para el tiempo de no levantamiento (no-pick-up time) de una pintura para demarcación vial horizontal. 120 93 53 88 26 75 

47 Método de Ensayo para Contenido de Pigmento de Pinturas mediante Calcinación a Baja Temperatura 120 93 53 88 26 75 

48 Práctica estándar para la medición del espesor de película húmeda mediante galgas 830 650 370 610 180 520 

Ensayos de especiales 

49 Método estándar de prueba de las propiedades de fricción de la superficie utilizando el probador de péndulo británico 4150 3250 1850 3050 900 2600 

50 Deflectometría 8300 6500 3700 6100 1800 5200  

* Para el cálculo de del promedio anual, se toman como base los ensayos realizados por el CONAVI entre los años 2016 a 2018
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Los datos de la Tabla 3.2 se presentan únicamente para efectos informativos y a modo de 
proyección de ensayos a realizar. Por lo cual, la Administración no asegura al adjudicatario ningún 
volumen mínimo ni máximo de consumo. De esta forma se advierte que las cantidades podrán 
estar sujeta a variación (aumentar o disminuir) según la demanda real de los servicios para el 
cumplimiento del fin público establecido; sin que ello implique variación alguna de las condiciones 
contractuales ni otorgue derecho alguno de resarcimiento al adjudicatario, por lo que en 
consecuencia no se asegura tampoco al adjudicatario suma mínima alguna de ingresos, de 
acuerdo a al monto económico proyectado (ver aparte No. 7 Precio) por concepto de la presente 
contratación, pues estos se cancelarán conforme al volumen real efectivamente requerido por el 
CONAVI y suministrado por el adjudicatario. 
 
En el Capítulo II “Condiciones específicas”, se describen la naturaleza y los alcances de los trabajos 
objeto de esta contratación. 
 
El oferente adjudicado para realizar la verificación de calidad de los materiales de una línea del 
contrato, será el encargado de realizar dichas labores en cada una de las zonas que integran dichas 
líneas. Además, deberá brindar los servicios de verificación de la calidad en todas las PMAC que 
suministren mezcla asfáltica en la línea adjudicada. 
 
Será responsabilidad del Laboratorio de Verificación de Calidad corroborar las rutas y secciones 
de control de cada zona, según los términos de la contratación para atención de la Red Vial 
Nacional Pavimentada.  
 
Previo al inicio de los servicios, el Laboratorio de Verificación de Calidad realizará la instalación 
temporal del laboratorio en las zonas alejadas de las instalaciones permanentes del Laboratorio de 
Verificación de Calidad, cuando así lo considere necesario, esto con la finalidad de evitar traslados 
de muestras en distancias largas y de este modo disminuir la posibilidad de cualquier tipo de riesgos 
que se pueda materializar (pérdida de muestra, alteración de resultados, etc.) 
 
En la presente contratación los laboratorios temporales no estarán instalados dentro de las Plantas 
productoras de Mezcla Asfáltica que suministran el producto a la Administración. 
 
Para este procedimiento se deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

 
• Existencia de servicio de electricidad. 

• Existencia de servicio de agua. 

• Un área mínima para el laboratorio de aproximadamente 40 m2  

• Una mesa fija de concreto o cualquier material que brinde la debida seguridad para la 
colocación de balanzas. 

• Un área debidamente aislada para la colocación de hornos. 

• Una mesa apropiada para el manejo de diferentes muestras. 

• Un área segura para el almacenamiento de muestras testigo. 

• Una estructura con agua (pila, tanque, recipientes, entre otros) para el almacenamiento de los 
cilindros de concreto. 

 
Las instalaciones temporales deberán mantenerse en condiciones aptas para la adecuada 
prestación de los servicios por parte del personal técnico que se asigne. 
 
Más adelante se detallan los perfiles, requisitos técnicos de elegibilidad, funciones, obligaciones y 
otros aspectos que debe reunir el oferente.  
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Todo lo anterior de conformidad con los términos de este Documento de Requerimientos y con la 
normativa y manuales vigentes, entre ellos los siguientes: 
 

• Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 
Puentes (CR-2020). Cualquier mención de este manual en el presente documento se entiende 
como última versión vigente. 

• Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y 
Puentes (MCV-2015) y sus actualizaciones oficializadas según Decreto Ejecutivo No. 39429-
MOPT publicado el 29 de febrero de 2016 en el Alcance No. 28. 

• Manual de construcción de carreteras, caminos y puentes MC-83 (o última versión vigente). 

• Manual de materiales, normas, diseño y especificaciones, Disposición MN-02-2001. 
Renglones de pago, Conservación Vial. 

• Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial para control de calidad de 
materiales y procedimientos constructivos. (MOPT-CONAVI, 2001). 

• Código de cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

• Código sísmico de Costa Rica 2020 (CSCR). 

• Ley No. 7600. Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

• Las normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de obras. 

• Decreto Ejecutivo No. 31363-Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) del 02 de 
junio de 2003 (Reglamento de circulación de por carreteras con base en el peso y las 
dimensiones de los vehículos de carga) modificado mediante Decreto N° 35208-MOPT-J-
MEIC de 23 de setiembre de 2003. 

• Manual centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito (SIECA). 

• Especificaciones de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

• Manual SCV: Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de márgenes de carreteras, 
Universidad de Costa Rica. Valverde G. (2011). 

• Reglamento de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución de 
trabajos en las vías. (Decreto Ejecutivo N°38799 MOPT, 2015). 

• Ley 8412 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley 
Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica. 

• Especificaciones Especiales incluidas en el capítulo II. 
 

Nota: Cualquier mención de la normativa y manuales antes indicados se entiende como última 
versión vigente. 
 

4. Requisitos de admisibilidad. 
 

4.1. En el presente procedimiento de contratación no se permitirá la presentación de ofertas conjuntas, 
solamente se admitirán ofertas individuales o en consorcio. 
 

4.2. El oferente deberá contar con la experiencia mínima indicada en la Tabla No. 4.2. La experiencia del 
oferente se evaluará, en proyectos que contengan ensayos de laboratorio en proyectos de obra y que 
se ajusten al CR-2010, CR-2020, MCV-2015 y/o MN-02-2001 para contratos de obra pública o las 
especificaciones del desarrollador privado cuando corresponda (certificación del CFIA). 
 

Tabla 4.2. Experiencia del oferente 

Tipo de actividad Unidad Cantidad 

Labores de verificación o autocontrol de la calidad de 
materiales de diferentes proyectos de obra. 

Años 3 (*) 

(*) El laboratorio de ensayo no debe de tener inconvenientes con su acreditación por suspensiones o reducciones de alcance 
en los últimos tres años. 
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Para efectos de evaluación de la experiencia del oferente, se aplicarán las siguientes 
consideraciones: 
 

• Se contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción y durante los periodos en que se 
encuentre habilitada la empresa ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA) u otra agrupación gremial en caso de oferentes extranjeros. 

• En caso de ofertas presentadas en consorcio, la experiencia se contabilizará como la suma de 
los aportes de las partes del consorcio. 

• Se contabilizará la experiencia adquirida desde el 01 de enero de 2002 a la fecha de apertura 
de las ofertas (ejecutada y recibida a satisfacción en dicho periodo, la experiencia adquirida con 
anterioridad no será considerada), se reitera que conforme certificaciones emitidas por la 
Administración o proyectos acreditados por el CFIA.  

• La documentación para la evaluación de la experiencia del oferente deberá ser presentada 
según el aparte No. 12.10. 

• El CONAVI se reserva el derecho de comprobar, en cualquier etapa del proceso de contratación, 
la exactitud y veracidad de los datos consignados en la oferta, en caso de que así lo decida. 

• De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 4 de la LCA y el Artículo No. 56 de su 
reglamento, ,en caso de requerirse certificaciones de experiencia emitidas por el cliente, se 
exime a los oferentes de aportar certificaciones relativos a la experiencia positiva que haya sido 
generada en la propia entidad o que consten en los archivos de este Consejo, para lo cual será 
obligación del oferente señalar de manera clara la experiencia que solicita le sea reconocida y 
en cual expediente administrativo consta, indicando el número y nombre de la contratación. 

 
4.3. El laboratorio de control de calidad designado deberá contar con la totalidad de los ensayos ofertados 

acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para lo cual deberá aportar certificación 
original de ese ente o copia certificada, convirtiéndose este aspecto en un requisito de admisibilidad 
de la oferta, conforme a lo indicado en el oficio No. 16122 (DCA-2737), de la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República de fecha 05 de octubre de 2022, por lo tanto, 
no será sujeto a evaluación. En dicha certificación el oferente deberá demostrar ausencia de 
problemas en su laboratorio (suspensiones o reducciones del alcance) por los últimos 3 años. 
 

4.4. El oferente deberá suministrar, el precio unitario y el precio total de todos y cada uno de los 
renglones de pago del sumario de cantidades de la oferta, por lo que la omisión de cualquier renglón 
de pago en la cotización (Formulario No. 5), acarreará la exclusión de la oferta. 
 

4.5. El oferente deberá adjuntar la estructura de costos de cada renglón de pago y la general, según lo 
establecido en el sumario de cantidades; documentos que serán incorporados al expediente digital y 
utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago 
(estudio de razonabilidad de precios de la oferta). Formularios No. 6. 

 
4.6. El oferente deberá desglosar su oferta en los elementos indicados en el Aparte No. 15, Reajustes de 

Precios, del presente documento. 
 

4.7. El oferente deberá presentar una declaración jurada en donde indique el nombre de las empresas con 
las que mantiene contratos de servicios o a las que usualmente le brinda servicios de control de 
Calidad (autocontrol), las zonas del país que se encuentren dentro de la línea a la que pertenece el 
contrato y el número de contrato del proyecto en el cual presta los servicios de control de calidad 
(autocontrol) (ver Formulario 7). 
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Se aclara que el oferente que brinde servicios de control de calidad (autocontrol) a una empresa 
contratista en particular, no podrá brindar servicios de verificación de la calidad para el CONAVI en 
los mismos proyectos que ejecute esta misma empresa contratista en proyectos de CONAVI que 
se desarrollen en la Red Vial Nacional Pavimentada. Así mismo, si el oferente brinda servicios de 
control de calidad (autocontrol) a una empresa contratista en particular con producción de mezcla 
asfáltica en una planta específica, no podrá brindar servicios de verificación de calidad para el 
CONAVI, cuyo suministro de mezcla asfáltica sea de la misma planta. 
 
Adicionalmente, en caso de que el oferente que brinde servicios de control de calidad (autocontrol) 
a una empresa contratista en particular con suministro de agregados de una fuente de materiales 
específica, no podrá brindar servicios de verificación de calidad para el CONAVI de la Red Vial 
Nacional Pavimentada cuyo suministro de agregados sea de la misma fuente de materiales. 
 
Finalmente, se aclara que el alcance de este aparte el oferente que brinde servicios de inspección 
(Administradores Viales) a la Administración, no podrá brindar servicios de verificación de la calidad 
para el CONAVI en las mismas zonas del país donde brinde sus servicios de inspección a la 
Administración. 
 

4.8. Ante la existencia de alguna de las condiciones señaladas en el aparte No. 4.7, el oferente deberá 
presentar una declaración que indique su preferencia de contratar con la Administración y su intención 
de renunciar a su compromiso de proveer los servicios de autocontrol como subcontratista. 
 
En caso de resultar adjudicatario en el presente proceso de contratación, éste deberá presentar la 
renuncia expresa a los servicios de control de calidad (autocontrol) en las líneas y zonas que 
coincidan. La evidencia de tal renuncia debe ser presentada en los primeros 3 días hábiles después 
de la comunicación de la firmeza del acto de adjudicación. 
 
Se aclara que durante la fase de ejecución la empresa contratista de la presente contratación no 
podrá fungir como autocontrol de la empresa que ejecute trabajos en la Red Vial Nacional en la 
zona correspondiente. 
 
Lo anterior debido a que se genera un riesgo a la imparcialidad, lo cual puede exponer a la 
Administración, a un estado de vulnerabilidad en las inversiones a realizar. 
 

4.9. El oferente deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste su compromiso de que el 
laboratorio u organización es y actuará de forma imparcial y que tanto él como su personal están libres 
de presiones indebidas, tanto comercial como financiera o de cualquier otra índole, que puedan llegar 
a influir en su juicio técnico asociado a los servicios de verificación de la calidad (Formulario 8). 
 

4.10. El oferente deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste su compromiso de no llevar 
a cabo ninguna actividad que pueda poner en peligro la confianza en su independencia de juicio e 
integridad en relación con las actividades de ensayo que realiza (Formulario 9). 
 

4.11. El oferente deberá presentar la garantía de participación de conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente documento y en el RLCA. 
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4.12. El oferente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, 
Ley No. 8279. El oferente responsable de la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de 
laboratorio, necesarios para ejecutar esta licitación, deberá presentar en la etapa de oferta la 
acreditación o en su defecto el reconocimiento de la acreditación del Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA) para los ensayos indicados en la tabla 4.13, según lo establece la Ley No. 8279 
(cuando así corresponda); convirtiéndose este aspecto en un requisito de admisibilidad de la oferta, 
de conformidad con lo indicado en el oficio No. DCA 2737, de la Dirección de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, del 05 de octubre de 2022, por lo tanto, no 
será sujeto a evaluación. 
 

4.13. En el caso de que, para una correcta ejecución del objeto contractual, el oferente considere necesario 
la instalación de una sede temporal, deberá presentar la evaluación por parte del ECA de cada sede 
propuesta. Para la presentación de dicha evaluación, el contratista tendrá un plazo de un año, contado 
a partir de emisión de la Orden de Inicio. 

 
La tabla 4.13 presentan el nombre de los ensayos, así como su respectiva norma INTECO 

(Normativa Nacional), AASHTO o ASTM, debiendo entenderse que se aceptará la acreditación de 

métodos equivalentes de prueba (equivalencia técnica demostrada, para lo cual deberá presentar 

documento probatorio del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica). Cuando ocurran cambios 

en las normas INTE, AASHTO y ASTM, el Laboratorio deberá trabajar con la última versión 

publicada para el ensayo específico. 

 

Con respecto a los ensayos químicos de la tabla 4.13, deberán ser rubricados o firmados por un 

profesional afiliado al Colegio de Químicos de Costa Rica; lo anterior conforme la Ley 8412 “Ley 

Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio 

de Químicos de Costa Rica” 

 

Los ensayos que deben ser rubricados o firmados por un profesional afiliado al Colegio de 

Químicos de Costa Rica son los siguientes: 

 

Los ensayos que deben ser rubricados o firmados por un profesional afiliado al Colegio de 
Químicos de Costa Rica son los siguientes: 

 
• Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante métodos de ignición. 

• Gravedad específica bruta de mezcla asfáltica compactada y mezcla asfáltica compactada con 
parafina. 

• Gravedad específica de asfalto. 

• Estabilidad al almacenamiento para emulsiones asfálticas.  

• Sanidad Finos y Gruesos (sulfatos de magnesio y sodio). 

• Determinación de la viscosidad en unidades Krebs (KU) para medición de la consistencia de 
las pinturas mediante el viscosímetro Stormer. 

• Método de ensayo para contenido de pigmento de pinturas mediante calcinación a baja 
temperatura. 

 
Los ensayos que no requieren ser rubricados o firmados, pero sí valoración sobre ejecución por 
parte de un profesional en química son los siguientes: 

 
• Gravedad específica máxima teórica y densidad de mezclas de asfalto. 

• Método para determinar el efecto del agua en la resistencia a la compresión de mezclas 
asfálticas (resistencia retenida). 
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• Tensión diametral 

• Gravedad específica bruta y absorción de agregados gruesos. 

• Gravedad específica bruta y absorción de agregados finos. 

• Índice de durabilidad finos y gruesos. 

• Método de ensayo para el tiempo de no levantamiento (no-pick-up time) de una pintura para 
demarcación vial horizontal. 

• Práctica estándar para la medición del espesor de película húmeda mediante galgas. 

• Punto de ablandamiento (aparatos anillo y bola). 

• Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos. 

• Determinación de contenido de material bituminoso mediante extracción con solventes (Este 
procedimiento requiere una minuciosa revisión de ejecución por parte profesional que sea 
contratado por el laboratorio, dada la peligrosidad de los reactivos químicos que emplea, 
peligrosidad en la ejecución del ensayo y en los residuos químicos generados por el ensayo). 

 
 

Tabla 4-13 Ensayos de verificación de calidad a realizar 

No. 
Ítem 

ENSAYO INTECO AASHTO ASTM 

Ensayos de materiales 

1 Muestreo de mezcla asfáltica INTE C12 AASHTO T 168 ASTM D979 

2 
Practica estándar para el muestreo de mezclas 
bituminosas compactadas para pruebas de laboratorio 

 INTE C126   ASTM D 5361 

3 Densidad de concreto asfáltico por método nuclear     ASTM D 2950 

4 
Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante 
métodos de ignición 

INTE C9 
AASHTO T 308 
AASHTO T 329 

ASTM D 6307  

5 Moldeo y falla de pastilla Marshall, estabilidad y flujo 
INTE C10 
INTE C11 

AASHTO T 245 
ASTM D 6926  
ASTM D 6927 

6 Granulometría de agregado extraído INTE C13 AASHTO T 30 ASTM D 5444 

7 
Gravedad específica bruta de mezcla asfáltica 
compactada y mezcla asfáltica compactada en 
parafina 

INTE C1 
INTE C2 

AASHTO T 166 
AASHTO T 275 

ASTM D 2726 
ASTM D 1188 

8 
Gravedad específica máxima teórica y densidad de 
mezclas asfálticas para pavimentos 

INTE C3 AASHTO T 209 ASTM D 2041 

9 
Resistencia retenida. Resistencia a la compresión de 
mezclas asfálticas en caliente y evaluación del efecto 
del agua.  

  AASHTO T 167 ASTM D-1075 

10 Tensión diametral INTE C5 AASHTO T 283 ASTM D 4867 

11 Reducción de muestras al tamaño de ensayo 
INTE C62 y 
INTE C346 

AASHTO R 76 y  
AASHTO R47 

ASTM C 702 

12 Muestreo de asfalto   AASHTO T 40 ASTM D 140 

13 Gravedad especifica del asfalto     ASTM D 70 

14 
Punto de ablandamiento de asfalto (aparatos anillo y 
bola) 

  AASHTO T 53 ASTM D 36 

15 
Ductilidad y recuperación elástica de materiales 
asfálticos 

INTE C454 
y C341 

AASHTO T 301 
ASTM D 6084 y  

ASTM D 113  

16 Estabilidad al almacenamiento     ASTM D 6930 

17 Muestreo de agregados INTE C67 AASHTO T 2 ASTM D 75 

18 Análisis granulométrico 
INTE C49  
INTE C46 

AASHTO T 11 y  
AASHTO T 27 

ASTM C 117  
ASTM C 136 

19 
Gravedad específica bruta y absorción de agregados 
gruesos 

INTE C68 AASHTO T 85 ASTM C 127 

20 
Gravedad específica bruta y absorción de agregados 
finos 

INTE C69 AASHTO T 84  ASTM C 128 

21 
Resistencia al desgaste por abrasión utilizando 
máquina de los ángeles 

INTE C64 AASHTO T 96 ASTM C 131 

22 
Sanidad Finos y Gruesos (sulfatos de magnesio y 
sodio) 

INTE C61 AASHTO T 104 ASTM C-88 

23 Partículas friables INTE C65 AASHTO T 112 ASTM C 142 

24 Equivalente de arena INTE C28 AASHTO T 176 ASTM D 2419 

25 Índice de durabilidad finos y gruesos INTE C27 AASHTO T 210 ASTM D 3744 
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Tabla 4-13 Ensayos de verificación de calidad a realizar 

No. 
Ítem 

ENSAYO INTECO AASHTO ASTM 

26 Índice de partículas planas y elongadas INTE C30   ASTM D 4791  

27 Caras fracturadas   AASHTO T-335 ASTM D 5821 

28 Carbonatos solubles     ASTM D3042 

29 Límite líquido e índice plástico   
AASHTO T 89 y  
AASHTO T 90 

ASTM D 4318 

30 Humedad-Densidad (óptima) para próctor estándar   AASHTO T 99 ASTM D 698 

31 Humedad-Densidad (óptima) para próctor modificado   AASHTO T 180  ASTM D 1557 

32 CBR (Índice de Soporte California)   AASHTO T 193 ASTM D 1883 

33 Cono dinámico DCP para determinar CBR en sitio     ASTM D 6951 

34 
Densidad y contenido de humedad (compactación) por 
métodos nucleares 

  AASHTO T 310 ASTM D 6938 

35 
Muestreo de base mejorada y moldeo de pastillas en el 
campo 

  AASHTO T 134  ASTM D 558 

36 
Determinación del esfuerzo a la compresión de suelo 
cemento o base estabilizada con cemento 

    ASTM D 1633 

37 
Muestreo de concreto fresco, confección y cura de 
especímenes cilíndricos o vigas 

INTE C17 
INTE C41 
INTE C19 
INTE C43 

AASHTO T 141 
AASHTO T 119 
AASHTO T 23 

ASTM C 172 
ASTM C 143 
ASTM C 31 

ASTM C 1064 

38 

Resistencia a la compresión uniaxial de cilindros de 
concreto (incluye coronamiento). Aplica también para 
núcleos de concreto extraídos con broca (en sitio o en 
cajones de concreto lanzado). 

INTE C39 y  
INTE C16 ó 
INTE C22   

AASHTO T 22  y                  
AASHTO T 231 

ASTM C 39M  y  
ASTM  C 617 ó  
ASTM C 1231 

39 Extracción de núcleos de concreto  INTE C47 AASHTO T 24 ASTM C42   

40 Resistencia a la flexión de vigas de concreto INTE C45 AASHTO T 97 ASTM C 78 

41 
Medición del perfil longitudinal de superficies de 
tránsito con base en una referencia inercial establecida 
por acelerómetros (Km) 

  
AASHTO R-43 

AASHTO R-56 y 
AASHTO R-57 

ASTM E-950 

Ensayos de pintura 

42 
Muestreo de pinturas líquidas y recubrimientos 
pigmentados relacionados, en campo. 

INTE Q46 y 
INTE Q37 

  ASTM D3925 

43 
Método de ensayo para la evaluación de la 
demarcación vial horizontal retrorreflectiva utilizando 
equipo manual portátil. (Símbolos) 

INTE Q36   
ASTM D7585 / 

D7585M-10 

44 

Método de ensayo para la evaluación de la 
demarcación vial horizontal retrorreflectiva utilizando 
equipo manual portátil. (Demarcaciones 
longitudinales) 

INTE Q36   
ASTM D7585 / 

D7585M-10 

45 
Determinación de la viscosidad en unidades krebs 
(KU) para medición de la consistencia de las pinturas, 
mediante el viscosímetro Stormer. 

INTE Q18   ASTM D562 

46 
Método de ensayo para el tiempo de no levantamiento 
(no-pick-up time) de una pintura para demarcación vial 
horizontal. 

INTE Q32   ASTM D711   

47 
Método de Ensayo para Contenido de Pigmento de 
Pinturas mediante Calcinación a Baja Temperatura 

INTE Q35   ASTM D4451 

48 
Práctica estándar para la medición del espesor de 
película húmeda mediante galgas 

INTE/ISO 
2808 y 

INTE Q46 
  ASTM D4414 

Ensayos especiales 

49 
Método estándar de prueba de las propiedades de 
fricción de la superficie utilizando el probador de 
péndulo británico 

INTE Q88 AASHTO T278 ASTM E 303 

50 Deflectometría     ASTM D 4694 

 
4.14. La no presentación o la presentación incompleta de alguno de los anteriores requisitos de 

admisibilidad, haciendo las excepciones de ley, podrá acarrear la exclusión automática de la oferta. 
 

5. Reunión o visita de preoferta. 
 

5.1. Para esta contratación no se realizará reunión ni visita de preoferta. 
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5.2. El oferente acepta que, además, del documento de requerimientos y del resto de documentos de 

la contratación, existen otros elementos, actividades y costos que forman parte de la práctica 
común dentro de la ingeniería civil, por lo que, al someterse la oferta, tales elementos están 
contenidos en ella. No se considerará trabajo extra ni se autorizará pago adicional, por aquellas 
condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles o razonablemente previsibles de 
un análisis exhaustivo de los documentos de la contratación y del sitio de los trabajos. 
 

6. Plazo de ejecución. 
 

6.1. El plazo de ejecución del contrato, para cada una de las líneas, será de 730 (setecientos treinta) 
días naturales, contados a partir de la fecha indicada en la “orden de inicio” emitida por parte de la 
unidad supervisora del contrato. 
 
El plazo anteriormente indicado de 730 (setecientos treinta) días naturales se entenderá 
equivalente a 24 (veinticuatro) meses, únicamente para efectos de la presentación de la garantía 
de cumplimiento y la publicación del cartel en SICOP. 
 
Sin embargo, se advierte que los contratos derivados de este proceso cesarán en sus efectos si, 
durante la ejecución de esta contratación autorizada, mediante oficio No. DCA-2737, del 05 de 
octubre 2022, la Administración lograra concretar el inicio de la ejecución de un nuevo contrato 
amparado al procedimiento ordinario para el mantenimiento plurianual de la Red Vial Nacional. 
 

6.2. Para esta contratación el horario de trabajo será mixto conforme a la naturaleza de las labores de 
muestreo de materiales que solicite la Administración y que cada proyecto exija. Durante el plazo 
de ejecución la vía nunca permanecerá totalmente cerrada al tránsito vehicular y peatonal, salvo 
casos excepcionales debidamente acreditados por el contratista y debidamente aprobados por la 
Unidad Supervisora. 
 

6.3. El trabajo deberá realizarse en forma continua, sin ninguna interrupción y en el caso de que la 
unidad supervisora del contrato, detecte atrasos debido a deficiencias en la organización y/o 
programación del contratista, que impidan el cumplimiento del programa de trabajo aprobado de 
conformidad con las “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” emitido por la 
División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión vigente (Ver Aparte 
No. 24) y por ende el cumplimiento del objeto del contrato, se exigirá el trabajo durante los 7 (siete) 
días de la semana, incluyendo sábados, domingos y días feriados, o bien podrá requerir aumentar 
el número del personal requerido, sin que ello fundamente un reclamo posterior para la 
Administración. En caso de los incumplimientos señalados, se activarán las facultades establecidas 
en el aparte 31 Sanciones. 
 

7. Precio.  
 

7.1. El precio de la oferta deberá cotizarse preferiblemente en colones costarricenses (₡) para cada 
uno de los rubros de pago del objeto de esta contratación, de conformidad con lo establecido en 
los Artículos Nos. 25, 26, 27 y 30 del RLCA. El precio que se indique se utilizará para aplicar la 
metodología de evaluación y para efectuar los pagos en la ejecución contractual. La Administración 
pagará las cantidades aprobadas, efectivamente ejecutadas y con los controles de calidad 
pertinentes. 
 

7.2. En general, los precios cotizados estarán compuestos por un precio unitario “sin impuesto al valor 
agregado (IVA)”, pues dicho valor se verá reflejado en la columna “IVA” del sumario de cantidades. 
 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

19 

 

En virtud de lo anterior, las estructuras de costos deberán construirse sin el impuesto al valor 
agregado en sus diferentes insumos, es decir, el oferente deberá incluir costos sin impuesto al valor 
agregado. Lo anterior no implica que el oferente estará exento del pago de impuestos. El CONAVI 
se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados, así como 
de solicitar información de respaldo. 
 

7.3. De acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 8, inciso d), del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), el costo del proyecto (presupuesto preliminar para la 
determinación del tipo de procedimiento y aprobado por la Contraloría General de la República, en 
la resolución No. DCA-2737, de anterior cita), se estima en la suma de ₡ 9.182.705.300,00 (nueve 
mil millones ciento ochenta y dos mil setecientos cinco mil trecientos colones) aproximadamente, 
relacionado con cada línea de la siguiente manera: 
 

Línea (*)  Región 

Tabla 7.3.a 
Montos estimados para la totalidad de los ensayos (**) 

2022 2023 2024 Total 

1,2,3 Central ₡ 10.000.000,00 ₡ 1.508.933.575,00 ₡ 1.498.933.575,00 ₡ 3.017.867.150,00 

4,5,6 Chorotega ₡ 10.000.000,00 ₡ 980.026.125,00 ₡ 970.026.125,00 ₡ 1.960.052.250,00 

7,8,9 Pacífico Central ₡ 10.000.000,00 ₡ 515.915.675,00 ₡ 505.915.675,00 ₡ 1.031.831.350,00 

10,11,12 Brunca ₡ 10.000.000,00 ₡ 731.384.775,00 ₡ 721.384.775,00 ₡ .462.769.550,00 

13,14,15 Huetar Atlántico ₡ 10.000.000,00 ₡ 359.490.700,00 ₡ 349.490.700,00 ₡ 718.981.400,00 

16,17,18 Huetar Norte ₡ 10.000.000,00 ₡ 495.601.800,00 ₡ 485.601.800,00 ₡991.203.600,00 

(*)  Las líneas indicadas abarcan las zonas que se muestran en la tabla No. 3.1 
(**) Para el cálculo del monto estimado anual, se toma referencia la cantidad anual de ensayos anual de la tabla 3.2.  
Nota Los montos estimados consideran las 3 líneas de cada tipo de ensayos para cada Región, la asignación final se 

establecerá con base en las necesidades de la Administración. 

 
7.4. El oferente deberá presentar de manera obligatoria la estructura de costos general y de cada renglón 

de pago establecido en el sumario de cantidades. (Formularios No. 6 y 6.1) 
 
El oferente deberá aportar una declaración jurada, en la que se debe indicar que los precios 
unitarios incluyen el equipo, mano de obra (cumpliendo con los salarios mínimos más cargas 
sociales y derechos laborales) y todos los materiales e insumos necesarios para ejecutar las 
diferentes actividades cotizadas de conformidad con los términos de este Documento de 
Requerimientos y con la normativa y manuales vigentes. (Formulario No.4.1). 
 
Se aclara que para el presente procedimiento, la Administración no reconocerá el costo asociado 
a los viajes infructuosos, ya que corresponde a un riesgo asociado al proceso de contratación y 
debe ser considerado por los oferentes. 
 
Todos los documentos deberán ser incorporados al expediente digital y serán utilizados únicamente 
para efectos de realizar el estudio de razonabilidad de los precios (comparación con los precios de 
la Administración, que constarán en el expediente de la contratación una vez cerrada la recepción 
de las ofertas), que consistirá en el estudio de los precios unitarios ofrecidos de aquellas ofertas 
que resulten admisibles al concurso, con el fin de determinar si los precios unitarios son ruinosos, 
razonables o excesivos, de conformidad con el Artículo No. 30 del RLCA y lo indicado en el aparte 
No. 13.6.  
 

7.5. El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en el contrato y descritas 
en el sumario de cantidades. El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o precios 
unitarios, según se requiera, con una precisión de 2 (dos) decimales. 
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7.6. El CONAVI verificará que los sumarios de las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no 
contengan errores (aritméticos o de aspectos exigidos por el documento de requerimientos) y si los 
hubiere, procederá a corregirlos de la siguiente manera: 

 

a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerán los 
indicados en letras. Salvo en casos de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá 
el valor real, de conformidad con lo señalado en el Artículo No. 25 del RLCA. 

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del renglón de pago, prevalecerá 
el precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario 
prevalecerá sobre el precio global. 

c. Cuando haya diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad cartelaria, prevalecerá la 
cantidad cartelaria, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el 
precio total ofertado. 

d. Cualquier precio unitario y cantidad consignada en la oferta que cuente con más de 2 (dos) 
decimales, será redondeado a la centésima más próxima. 

e. En caso de ser necesario, el CONAVI corregirá cualquier error aritmético que exista en el 
sumario de cantidades (presentado por el oferente). 

 
7.7. Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables. 
 
7.8. Las ofertas deberán cotizarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, sección primera 

“Precio” del RLCA. 
 
7.9. De conformidad con el Artículo No. 25 del RLCA, se tendrán por incluidos en el precio unitario los 

impuestos, tasas y aranceles de importación, así como los impuestos locales diferentes del IVA. 
Se reitera, en el caso del IVA, este se verá reflejado en la columna “IVA” de los sumarios de 
cantidades de cada etapa, y por ende en el precio total. 
 

7.10. Para efectos de la presentación de las ofertas, los oferentes deberán de considerar en sus costos, 
la información de las distancias aportadas en el Anexo 1. “Mapas Origen - Destino”. 
 

7.11. La estructura de precio de la oferta y de cada renglón de pago se debe desglosar, según se detalla 
en los Formularios No. 6 y 6.1 

 
7.12. El oferente deberá presentar su oferta bajo el siguiente formato, pudiendo cotizar para cada línea 

de cada región, los ensayos en los que considere y demuestre tener capacidad técnica, operativa, 
legal y financiera.  
 

Tabla 7.12.a 
Ensayos de materiales 

Línea No.: ______, Región: ______ 

No. 
Ítem 

Ensayo Cantidad 

Precio 
unitario ₡ 

(*) 

IVA (₡) 

(**) 

Precio 
total (₡) 

(***) 

1 Muestreo de mezcla asfáltica 1       

2 
Practica estándar para el muestreo de mezclas bituminosas 
compactadas para pruebas de laboratorio 

1       

3 Densidad de concreto asfáltico por método nuclear 1       

4 
Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante métodos 
de ignición 

1       

5 Moldeo y falla de pastilla Marshall, estabilidad y flujo 1       

6 Granulometría de agregado extraído (2) 1       

7 
Gravedad específica bruta de mezcla asfáltica compactada y 
mezcla asfáltica compactada en parafina 

1       

8 
Gravedad específica máxima teórica y densidad de mezclas 
asfálticas para pavimentos 

1       
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Tabla 7.12.a 
Ensayos de materiales 

Línea No.: ______, Región: ______ 

No. 
Ítem 

Ensayo Cantidad 

Precio 
unitario ₡ 

(*) 

IVA (₡) 

(**) 

Precio 
total (₡) 

(***) 

9 
Resistencia retenida. Resistencia a la compresión de mezclas 
asfálticas en caliente y evaluación del efecto del agua. 

1       

10 Tensión diametral 1       

11 Reducción de muestras al tamaño de ensayo 1       

12 Muestreo de asfalto 1       

13 Gravedad especifica del asfalto 1       

14 Punto de ablandamiento de asfalto (aparatos anillo y bola) 1       

15 Ductilidad y recuperación elástica de materiales asfálticos 1       

16 Estabilidad al almacenamiento 1       

17 Muestreo de agregados 1       

18 Análisis granulométrico 1       

19 Gravedad específica bruta y absorción de agregados gruesos 1       

20 Gravedad específica bruta y absorción de agregados finos 1       

21 
Resistencia al desgaste por abrasión utilizando máquina de 
los ángeles 

1       

22 Sanidad Finos y Gruesos (sulfatos de magnesio y sodio) 1       

23 Partículas friables 1       

24 Equivalente de arena 1       

25 Índice de durabilidad finos y gruesos 1       

26 Índice de partículas planas y elongadas 1       

27 Caras fracturadas 1       

28 Carbonatos solubles 1       

29 Límite líquido e índice plástico 1       

30 Humedad-Densidad (óptima) para próctor estándar 1       

31 Humedad-Densidad (óptima) para próctor modificado 1       

32 CBR (Índice de Soporte California) 1       

33 Cono dinámico DCP para determinar CBR en sitio 1       

34 
Densidad y contenido de humedad (compactación) por 
métodos nucleares 

1       

35 
Muestreo de base mejorada y moldeo de pastillas en el 
campo 

1       

36 
Determinación del esfuerzo a la compresión de suelo 
cemento o base estabilizada con cemento 

1       

37 
Muestreo de concreto fresco, confección y cura de 
especímenes cilíndricos o vigas.  

1       

38 

Resistencia a la compresión uniaxial de cilindros de concreto 
(incluye coronamiento). Aplica también para núcleos de 
concreto extraídos con broca (en sitio o en cajones de 
concreto lanzado). 

1       

39 Extracción de núcleos de concreto  1       

40 Resistencia a la flexión de vigas de concreto 1       

41 
Medición del perfil longitudinal de superficies de tránsito con 
base en una referencia inercial establecida por acelerómetros 
(Km) 

1       

(*) Precio unitario sin IVA 
(**) 13% sobre el precio unitario. 
(***) Cantidad * (Precio unitario + IVA) 

 
Tabla 7.12.b 

Ensayos de pintura 
Línea No.: ______, Región: ______ 

No. 
Ítem 

Ensayo Cantidad 

Precio 
unitario ₡ 

(*) 

IVA (₡) 

(**) 

Precio 
total (₡) 

(***) 

42 
Muestreo de pinturas líquidas y recubrimientos pigmentados 
relacionados. 

1       
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Tabla 7.12.b 
Ensayos de pintura 

Línea No.: ______, Región: ______ 

No. 
Ítem 

Ensayo Cantidad 

Precio 
unitario ₡ 

(*) 

IVA (₡) 

(**) 

Precio 
total (₡) 

(***) 

43 
Método de ensayo para la evaluación de la demarcación vial 
horizontal retrorreflectiva utilizando equipo manual portátil. 
(Símbolos) 

1       

44 
Método de ensayo para la evaluación de la demarcación vial 
horizontal retrorreflectiva utilizando equipo manual portátil. 
(Demarcaciones longitudinales) 

1       

45 
Determinación de la viscosidad en unidades krebs (KU) para 
medición de la consistencia de las pinturas, mediante el 
viscosímetro Stormer. 

1       

46 
Método de ensayo para el tiempo de no levantamiento (no-
pick-up time) de una pintura para demarcación vial horizontal. 

1       

47 
Método de Ensayo para Contenido de Pigmento de Pinturas 
mediante Calcinación a Baja Temperatura 

1       

48 
Práctica estándar para la medición del espesor de película 
húmeda mediante galgas 

1       

(*) Precio unitario sin IVA 
(**) 13% sobre el precio unitario. 
(***) Cantidad * (Precio unitario + IVA) 
 

Tabla 7.12.c 
Ensayos especiales 

Línea No.: ______, Región: ______ 

No. 
Ítem 

Ensayo Cantidad 
Precio unitario 

₡ (*) 
IVA (₡) 

(**) 

Precio 
total (₡) 

(***) 

49 
Método estándar de prueba de las propiedades de fricción de la 
superficie utilizando el probador de péndulo británico 

1       

50 Deflectometría 1       
(*) Precio unitario sin IVA 
(**) 13% sobre el precio unitario. 
(***) Cantidad * (Precio unitario + IVA) 

 
El oferente en su oferta deberá presentar la tabla 7.12, indicando la línea y la región correspondiente 
de acuerdo al formato presentado. 

 
Es responsabilidad del contratista suministrar el producto final que busca la Administración, de 
manera que se cumpla con la eficiencia, economía y calidad necesaria de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del presente documento de requerimientos. 
 
Se solicita a todos los oferentes presentar los sumarios de cantidades, en PDF y en versión editable 
(Excel) con una precisión de 2 (dos) decimales, en caso de discrepancias rige lo señalado en el 
archivo PDF. 

 

8 Descuentos. 
 

8.1 Podrán ofrecerse descuentos, los cuales se regirán por lo establecido en el Artículo No. 28 del RLCA, 
el descuento deberá adjuntarse a la oferta digital. 
 

8.2 Los descuentos podrán hacerse estableciendo una suma o porcentaje global con respecto a los 
precios unitarios de cada renglón de pago ofertado. El oferente quedará obligado a indicar el renglón 
de pago al cual se deberá aplicar y que no tienen un monto preestablecido por el CONAVI. 
Adicionalmente, deberá indicar a cuál elemento de la estructura de costos se aplica el descuento sin 
desmejorar la calidad, cantidad y requerimientos legales. 
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8.3 De acuerdo con el Artículo No. 28 del RLCA, dichos descuentos se harán en el entendido de que, 
durante la ejecución del contrato, se aplicarán a las variaciones de cantidades o servicios, que se 
produzcan en los renglones de pago, con precios unitarios descontados. 
 

8.4 Con base en el artículo N° 14 del RLCA, si existen varias ofertas elegibles, para efectos de adjudicación 
no se considerarán las que superen el 10% sobre el monto aprobado por la CGR y se escogerá dentro 
de aquellas que se ubiquen por debajo de ese porcentaje. Los oferentes cuya propuesta supere el 
10% podrán rebajar para efectos del trámite y posterior ejecución, el precio hasta ese límite, sin 
embargo, para la comparación se considerará el monto original. Este descuento podrá la 
Administración solicitar al oferente su consideración vía SICOP, tomando como base el principio de 
conservación de las ofertas, esto en caso de no tener ofertas elegibles dentro del presupuesto 
aprobado más el 10% de exceso.  

 
 

9 Aplicación del renglón de pago 110.06 “Trabajo a costo más porcentaje” 
 

9.1 Para esta contratación, el CONAVI NO asignará recursos por concepto del renglón de pago: “CR. 
110.06 Trabajo a costo más porcentaje”. 

 
10 Términos y vigencia de las ofertas. 
 
10.1 La oferta deberá presentarse solamente en forma electrónica, en el expediente electrónico del SICOP, 

haciendo referencia expresa, ordenada y separando la información, legal, admisibilidad, técnica, de 
precios, financiera y otros, -en caso de existir- y cualquier otro solicitado en este documento de 
requerimientos, con explicación suficiente, cuando así se le solicite. De acuerdo con el Artículo No. 62 
del RLCA, la oferta deberá redactarse en idioma español. Todos los atestados que se solicitan en este 
documento son de carácter público, por lo que los oferentes no podrán incorporarlos en el SICOP 
como confidenciales. En caso de que los incluya como confidenciales, este Consejo los hará públicos 
en el momento de la apertura sin responsabilidad para el CONAVI. 
 
Toda comunicación con la Administración debe ser de manera exclusiva a través del SICOP, sin 
excepción alguna, cualquier comunicación por otro medio no será de recibo y por ende, tampoco 
tendrá respuesta. 

 
10.2 No se permitirá la presentación de ofertas parciales. Para cada línea a ofertar, deberá presentar el 

precio de todos los renglones de pago de los ensayos indicados en el sumario de cantidades de este 
documento. 
 
Para efectos de presentación de la oferta en SICOP se debe ofertar cantidad 1 (uno) y monto unitario 
1 (un) colón y en campo destinado para el IVA poner 13 (trece), correspondiente al porcentaje del 
impuesto), y se debe adjuntar el archivo en formato .pdf de la Tabla 7.12 firmado digitalmente, con el 
monto correspondiente para cada renglón de pago, y así para cada línea en la que desee participar 
(de la línea 1 a la 18). 
 

10.3 Para este concurso, se establece una vigencia mínima para las ofertas de 180 (ciento ochenta) días 
naturales contados a partir del día de la apertura de las plicas. 
 

10.4 En casos especiales, se podrá solicitar a los oferentes prórroga de la vigencia de su oferta por un plazo 
determinado, durante el cual se comprometen a mantener los términos de su oferta, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo No. 67 del RLCA. 
 

10.5 La oferta deberá señalar número de teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones. Toda 
oferta deberá indicar claramente el(los) nombre(s), firma(s) y la representación que ostenta(n) la(s) 
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persona(s) que firma(n) la oferta, a fin de corroborar el poder para suscribir ofertas ante la 
Administración. Dicha información debe ser congruente con la indicada por el oferente en el SICOP. 
 

10.6 Cuando se oferte en consorcio, la oferta deberá presentarse como tal y no como uno de los miembros 
del consorcio. 
 

11 Impuestos. 
 

11.1 La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos –diferentes al IVA- que la afectan. 
Si se omite esta referencia, se tendrán por incluidos en el precio cotizado. El IVA se contemplará en la 
columna prevista en los sumarios de cantidades. 
 

11.2 El CONAVI, de conformidad con la legislación vigente, se encuentra exento del pago del “Impuesto de 
Consumo”, no así el oferente que participe en esta contratación. 
 
 
 
Con base en los artículos y transitorios de la “Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 
y el “Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”, el Consejo Nacional de Vialidad 
no se encuentra exento del Impuesto al Valor Agregado, todos los proveedores de este Consejo 
deberán incluir en sus facturas el Impuesto al Valor Agregado. 
 
En virtud de lo anterior, se deberá incluir el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en los sumarios de 
cantidades de oferta, considerando lo indicado en la Directriz DGABCA-0013-2020 con fecha 4 de 
setiembre de 2020, del Ministerio de Hacienda. (ver Formulario No. 5). 
 

11.3 Se advierte a los posibles oferentes extranjeros que, en caso de resultar contratistas, se les aplicará 
lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley No. 7092 del 21 de abril de 1988, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 96 de fecha 19 de mayo de 1988 y sus modificaciones, 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No.  202 de fecha 19 de octubre de 1998), que regula los 
pagos a empresas extranjeras, entendiéndose éstos como remesas al exterior. 
 

11.4 Todo lo anterior con base en lo establecido en el Artículo No. 25 del RLCA. 
 

12 Documentos a aportar junto con la oferta. 
 
Se advierte a los participantes que deberán adjuntar con su oferta en el expediente electrónico del 
Sistema SICOP, todos los documentos originales (con firma digital) o fotocopia certificada por 
Notario Público, en estricto apego con los “Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio 
Notarial”, publicado en el Alcance No. 93 a la Gaceta No. 97, del 22 de mayo de 2013 y sus 
reformas, que acrediten a la persona física y jurídica (empresa) oferente estar en capacidad de 
realizar los trabajos solicitados en este Documento de Requerimientos y cumplir con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el mismo.   
 
La Administración se reserva el derecho de solicitar algún documento físico para su confrontación con 
el aportado digitalmente. 
 
En el caso de las ofertas en consorcio y de los subcontratistas –en caso de existir-, todo documento 
deberá ser firmado en forma digital por la persona que esté debidamente legitimada para ello. 
 
En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones 
propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación 
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en la que se participa y para la cual se otorga. De conformidad con los artículos 82 y 85 de la Ley de 
Contratación Administrativa y los artículos 16, 178 y 184 de su Reglamento. 
 
Las ofertas deberán acompañarse de lo siguiente: 

 
Requerimientos legales. 
 

12.1 Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se encuentran al día en 
el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de conformidad con el Artículo No. 65, inciso a), del 
RLCA. El CONAVI verificará que el oferente y los subcontratistas –en caso de existir- se encuentren 
al día en el pago de las obligaciones con el Ministerio de Hacienda mediante consulta digital, de 
conformidad con el artículo 18 bis, de la Ley No. 9416 “Ley para mejorar la lucha contra el fraude 
fiscal”. 

 
 
12.2 Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de existir- no les alcanza ninguna 

de las prohibiciones que prevén los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la LCA y Nos. 19 y 20 del RLCA. 
Dicha declaración deberá incluir la leyenda: “Ni a nosotros personalmente, ni a nuestra representada, 
ni a los personeros, ni a los accionistas de la sociedad que represento nos afectan las prohibiciones 
de los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la LCA y 19 y 20 del RLCA”. 

 
12.3 Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas -en caso de existir- no se les ha aplicado 

sanción de inhabilitación de conformidad con los Artículos Nos. 100 y 100 TER de la LCA. 
 
12.4 El oferente deberá indicar expresamente -en caso de que subcontrate alguna actividad- qué 

actividades va a subcontratar para la ejecución del presente contrato, así como qué porcentaje 
representará la subcontratación con respecto al precio ofertado; lo anterior de conformidad con lo 
expresamente indicado en el Artículo No. 157 del RLCA. Se verificará el cumplimiento del Artículo No. 
62 de la LCA. 
 

12.5 El CONAVI verificará que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se encuentren al día 
en el pago del impuesto de personas jurídicas, requisito que será verificado por la Administración 
a través del sitio web dispuesto por el Ministerio de Hacienda (Ley 9428 “Impuesto a las personas 
jurídicas”, vigente a partir del 1 de setiembre de 2017). 

 
12.6 En caso de ofertas en consorcio, una empresa solo podrá participar en un consorcio para este 

concurso, según lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo, del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Además, se deberá presentar acuerdo consorcial de conformidad con 
lo señalado en el artículo 72 y siguientes del RLCA, donde se indique como mínimo lo siguiente: 

 
a. Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes. 
b. Designación de los representantes que, de acuerdo con el Artículo No. 17 de RLCA, se presumen 

con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de 
ejecución contractual y para trámites de pago. 

c. Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sean recursos económicos o bienes 
intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumirían en fase de 
ejecución contractual. 

d. El porcentaje de ejecución del contrato que llevará a cabo cada una de las empresas 
consorciadas, en caso de que el consorcio resulte adjudicatario. 

e. Plazo del acuerdo, que deberá como mínimo cubrir la totalidad del plazo contractual.  
 
Tratándose de acuerdos consorciales entre pequeñas y medianas empresas, éstos deberán cumplir 
con lo establecido en la Ley para el fomento de la competitividad de la PYME mediante el desarrollo 
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de consorcios, N° 9576, y presentar la certificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
indicando que el consorcio se encuentra debidamente inscrito. 
 
Como documentación de respaldo de lo anterior, deberá presentarse con su oferta el documento 
consorcial original o copia certificada por Notario Público de éste, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo No. 75 del RLCA. Lo anterior en estricto apego con los “Lineamientos para el ejercicio 
y control del Servicio Notarial”, publicado en el Alcance No. 93 a la Gaceta No. 97, del 22 de mayo 
de 2013 y sus reformas. 

 
 
 
12.7 En caso de personas jurídicas, el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar 

una certificación de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de 
los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién 
pertenecen. Además, se deberá presentar, como parte de esta certificación, información precisa y 
completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) 
beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de 
cambiar el capital accionario durante el transcurso del proceso de contratación y ejecución, se deberá 
informar a la Administración de dichos cambios. 
 
En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la 
certificación deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas 
últimas”. 
 
En caso de personas físicas, el oferente y los subcontratistas deberán presentar una declaración 
jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada 
de beneficiario final. 

 
12.8 El CONAVI verificará que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- en encuentren inscritos 

ante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como patronos, trabajadores independientes 
o en ambas modalidades, según corresponda. 

 
Asimismo, el CONAVI verificará que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se encuentren 
al día en el pago de las obligaciones obrero de la CCSS- o que existe en su caso, el correspondiente 
arreglo de pago debidamente aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos 
de la CCSS o por la respectiva sucursal debidamente autorizada y que se encuentren al día con el 
aporte del 5,00% (cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 8783 “Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. Y que en la página web del Ministerio de Hacienda, 
Administración Tributaria Virtual (ATV), se encuentren al día con sus obligaciones tributarias. 

 
Se aclara que, en caso de detectarse morosidad con cualquier de las entidades anteriormente 
indicadas durante el proceso de revisión de ofertas, dicho aspecto podrá ser subsanado por el 
oferente. 
 
Requerimientos técnicos. 

 
12.9 El oferente deberá presentar los formularios No. 1 (Formulario de propuesta) y No. 2 (Información del 

oferente). 
 
12.10 Para determinar la experiencia del oferente (empresa) deberán aportarse declaraciones juradas y 

resumen de experiencia, donde se determine la actividad para la cual se prestaron servicios y los 
periodos durante los cuales se realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y de 
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finalización de los proyectos, así como la recepción a entera satisfacción del contratante: certificación 
del CFIA o recepción parcial de cada proyecto en caso de contracciones con la Administración Pública. 
El oferente deberá aportar los datos de contacto del contratante. Lo anterior de conformidad con el 
Artículo No. 56 del RLCA. Se valorará la experiencia del oferente aplicando los criterios indicados en 
el Aparte No. 4.2 de este documento de requerimientos. Ver Formularios Nos. 3 y 4. 
 

12.11 El oferente, nacional o extranjero, deberá aportar certificación extendida por el CFIA o copia certificada, 
donde conste la inscripción y estado al día de las obligaciones (habilitación), a la fecha de presentación 
de las ofertas. 
 

12.12 El oferente deberá presentar una carta en la que se compromete a cumplir con el personal indicado y 
descrito en los Apartes Nos. 21.2 y 27.17 del capítulo I de este documento y donde manifiesta que ha 
considerado todo del personal adicional necesario para el correcto y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual (formulario No. 10). 

 
12.13 El oferente deberá presentar la acreditación o en su defecto el reconocimiento de la acreditación del 

Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para los ensayos a ofertar (tablas No. 7.12.a, 7.12 b y 7.12 
c), de acuerdo a lo indicado en el oficio No. DCA-2737, de la División de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General de la República, del 05 de octubre de 2022 y, según lo establece la Ley No. 
8279 (cuando así corresponda). 

 
12.14 El oferente deberá presentar en su oferta una descripción general de la metodología de trabajo para 

ejecutar el objeto contractual. 
 

 
12.15 El oferente deberá presentar una carta donde se compromete a suministrar todo el equipo necesario 

para ejecutar el contrato en el plazo propuesto, de acuerdo a la metodología y al programa de trabajo 
aprobados oportunamente por la Unidad Supervisora. (Formulario No. 11) 

 
12.16 Deberá aportar la información del consultor de calidad que se detalla a continuación: 

 

• Nota de intención del consultor de calidad en la que indique su aceptación de llevar a cabo los 
servicios de control de calidad. 

• Declaración jurada del consultor de calidad de que cumple con las condiciones indicadas en 
la Disposición General vigente. 

 
12.17 Deberá aportar carta de compromiso del laboratorio de control de calidad que vaya a realizar las 

pruebas de calidad y en el caso que se requiera subcontratar, se deberá indicar el porcentaje de 
participación y toda la documentación indicada en los Artículos Nos. 65 y 157 del RLCA. Asimismo, 
deberá aportar certificación original de ECA o copia certificada. Formulario No. 12. 

 
Requerimientos financieros 
 

12.18 Documentos básicos requeridos 
 

12.18.1 Copia de la (s) constancia (s) de inscripción ante la Dirección General de Tributación Directa, como 
declarante del Impuesto General sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, lo anterior en caso de 
tener menos de 1 (un) año de constituida la actividad comercial; sin que esto vaya en detrimento de 
cualquier otro requisito de evaluación del pliego de condiciones donde se solicite tener un mínimo de 
años de experiencia. 
 

12.18.2 Copia de la declaración del impuesto sobre la renta correspondientes al último período fiscal. 
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Para determinar el último período fiscal a presentar, se tomarán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
• Cuando la fecha de la recepción de la oferta sea después de 3 (tres) meses o más del cierre 

del último período fiscal, se deberá tomar este cierre como el más reciente.  
• Cuando la fecha de recepción de la oferta, se ubique dentro de los 3 (tres) meses posteriores 

al cierre fiscal del año en curso, podrá tomarse como el más reciente el del año anterior. 
 

12.18.3 Copia de la declaración del impuesto al valor agregado correspondiente al último periodo. 
 
Para determinar el último período fiscal a presentar, se tomarán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

 
• Cuando la fecha de la recepción de la oferta sea después de 15 (quince) días del cierre del 

último mes contable, se deberá tomar el mes anterior como el más reciente.  
• Cuando la fecha de recepción de la oferta, se ubique dentro de los 15 (quince) días posteriores 

al cierre del último mes contable, deberá tomarse como el más reciente el mes tras anterior. 
 
12.18.4 En caso de duda o de que se requiera alguna aclaración respecto a la información presentada; el 

CONAVI, a través de las instancias competentes estará facultado para solicitar por escrito al oferente, 
cualquier información o documento adicional pertinente. 
 

12.18.5 La negativa, falta de respuesta o respuesta fuera del plazo establecido por ley, por parte del oferente 
o representante, a la solicitud por escrito anterior, será motivo de descalificación. 
 

13 Evaluación de las ofertas. 
 
13.1 La evaluación de las ofertas estará a cargo de las dependencias de CONAVI indicadas en el Aparte 

No. 1.10.1 del presente documento de requerimientos. 
 
13.2 Resultará adjudicataria de esta contratación, aquella oferta que cumpla con los requerimientos de 

admisibilidad, técnico, legales, financieros y de razonabilidad de precios y que ofrezca el menor precio 
(razonable). En caso de empate, se aplicará lo indicado en el Artículo No. 55 y 55 bis del RLCA. 

 
13.3 Para cada oferta recibida, el CONAVI revisará el sumario de cantidades, verificando que los precios 

unitarios y totales en letras y números sean coincidentes, verificando las operaciones aritméticas y que 
las cantidades y las unidades corresponden a las establecidas en el Documento de Requerimientos. 
En caso de existir errores se procederá con las correcciones pertinentes, según Aparte No. 7 de este 
Documento de Requerimientos. 

 
13.4 Se procederá a determinar cuáles de las ofertas son admisibles desde el punto de vista legal, 

financiero, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera: 
 
a. La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI verificará el cumplimiento de todos 

los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en 
la LCA, su reglamento y sus leyes conexas. 

b. La Dirección de Finanzas del CONAVI, procederá a determinar si se dispone de capacidad 
remanente de generación de ingresos para realizar el compromiso que genera el proyecto, 
mediante el procedimiento de evaluación financiera incluido en este documento de 
requerimientos (Apartes No. 12.18 a 12.30, 13.7 y 13.8). El oferente que no cumpla con esta 
capacidad requerida será descalificado. 

c. La Gerencia de Contratación Vial del CONAVI, verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos de admisibilidad y técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que 
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cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el presente 
documento y verificando los requerimientos solicitados en los Apartes Nos. 4 y 12. 

d. La Gerencia de Contratación Vial del CONAVI, realizará el análisis económico (razonabilidad 
de precios) según lo establecido en los apartes siguientes (Aparte No. 13.6). 

 
De conformidad con el Acuerdo No. ACA 01-14-0689 de fecha 26 de agosto de 2014, la Administración 
se reserva el derecho de analizar únicamente las tres primeras ofertas en orden de mérito. 
 

13.5 El sistema de evaluación de las ofertas propuesto en esta contratación se limita al precio, conforme la 
siguiente fórmula:  

 
 

𝐶 = [1 −  (
𝑃𝑂𝐴 − 𝑃𝑀𝐼𝑁

𝑃𝑀𝐼𝑁

)] ∗ 100% 

Donde:  
 

𝐶: es la calificación obtenida. 
𝑃𝑂𝐴: Precio ofertado admisible.  

𝑃𝑀𝐼𝑁: Precio menor ofertado de las ofertas admisibles. 
 

13.6 Procedimiento para la evaluación de razonabilidad de precios. 
 
13.6.1 Para la oferta de menor precio, realizadas las correcciones que corresponda, la Gerencia de 

Contratación Vial realizará el análisis económico -según lo establecido en el Aparte No. 13.6.2 
siguiente-, de los precios unitarios propuestos por el oferente, la revisión consistirá en el estudio de la 
razonabilidad de los precios unitarios ofrecidos para cada uno de los renglones de pago y del precio 
global ofrecido. Se analizarán las estructuras de costos aportadas por el oferente y en caso de 
requerirse, se solicitará la información aclaratoria pertinente. 

 
Se solicita a todos los oferentes presentar las estructuras de costos, en PDF y en versión editable 
(Excel) con una precisión de 2 (dos) decimales, en caso de discrepancias rige lo señalado en el 
archivo PDF. 
 

 
13.6.2 La oferta quedará descalificada si el monto global de la oferta resulta excesivo o ruinoso. 

 
Se debe destacar que en general, los precios unitarios y el monto global son considerados como: 
 

• Razonables, si se ubican en los rangos de ±15% (quince por ciento); 

• Excesivos (+) o ruinosos (-), los precios que sobrepasen el ±15% (quince por ciento). 
El análisis se realizará tomando en consideración los precios de la Administración, mismos que se 
publicarán una vez efectuada la recepción de ofertas. Además, se verificará que se respeten las 
tarifas mínimas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 171 del RLCA. 
 
El analista de costos analizará los renglones de pago que tienen un peso porcentual preponderante 
(mayor al 4% (cuatro) por ciento) en el presupuesto de la oferta, con base en las estructuras de 
costos aportadas por el oferente; determinando las diferencias en equipo o maquinaria, mano de 
obra y materiales, entre la Administración y la empresa oferente, que generan que un renglón de 
pago sea aparentemente ruinoso o excesivo. Para aquellos precios que estén fuera del rango de 
razonabilidad la Administración solicitará al oferente las justificaciones y aclaraciones pertinentes 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo No. 30 del RLCA. 
 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

30 

 

Asimismo, si se determina que el monto global de la oferta es ruinosa o excesiva, según Apartados 
Nos. 30.a y 30.b del RLCA, la oferta quedará descalificada como posible adjudicataria de la 
presente contratación, después de haber indagado con el oferente si con el precio cobrado será capaz 
de cumplir con los términos del contrato. 
 
La Administración, determinó el presupuesto de la contratación con base en el Sistema de Costos 
Viales (SICOVI), investigaciones de mercado para lo cual se analizaron los costos asociados a los 
recursos necesarios (insumos, salarios, costos horarios de maquinaria, rendimientos de las 
brigadas de trabajo requeridas, etc.). 
 
Dicha estimación se estudiará una vez recibidas las ofertas, para lo cual se analizarán los diferentes 
criterios que podrían significar una variación al presupuesto de la contratación a fecha de oferta, 
esto con la finalidad de establecer razonablemente posibles modificaciones del mercado que deban 
ser tomadas en cuenta en cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que 
conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. 
 
 
Según el procedimiento No. 03.02.01.03-v5: Análisis de razonabilidad de precios o su versión 
vigente, el precio unitario deberá calcularse a fecha de oferta; por lo que, los costos de los 
materiales, mano de obra y equipo, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes 
criterios:  
 

a. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.  
b. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos 

por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos 
laborales, así como las resoluciones de la Contraloría General República respecto a los viáticos 
(Reglamento de gastos de viaje y de transporte para los funcionarios públicos). 

c. Actualiza los costos horarios de equipo y maquinaria, para lo cual deberá introducir en el sistema 
los siguientes datos:  
i. Gastos actualizados del equipo y maquinaria.  
ii. Vida útil de los equipos y su uso anual en horas. 
iii. Costos horarios de las máquinas y equipos (estos datos se obtienen del manual Cost 

Reference Guide y de los datos suministrados por los proveedores de maquinaria); 
además, entre otros, se incluye el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos 
de América, el costo de los combustibles en plantel de RECOPE y la tasa Prime Rate. 

d. Ubicación de las fuentes de materiales de agregados, cuando sea pertinente. 
e. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados a cada proyecto, 

según su criterio y la recolección de información (Licitación Restringida para la Contratación de 
Servicios de un consultor para la actualización y modernización del sistema de costos de obras 
viales del área de vialidad, Ing. Rafael Sánchez Bonilla, 2001). 

f. En caso de ser necesario realiza una visita al sitio de la obra. 
 
Para efectos de análisis de precios, la Administración incrementará los costos directos en un 25% 
(veinticinco por ciento), según el siguiente desglose de costos indirectos: 10% (diez por ciento) 
para lo concerniente a la utilidad, 10% (diez por ciento) administración, 5% (cinco por ciento) 
respecto a los imprevistos. 
 
Elementos esenciales de orden técnico: 
 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de 
pago) detallando precios unitarios y totales (Formulario No. 5). 

• Presentación de la estructura de costos global de la oferta (Formulario No. 6) 
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• Presentación de las estructuras de costos para los renglones de pago de cada línea 
(Formulario No. 6.1). 

• Declaración jurada en la que se compromete aportar todos los recursos necesarios 
contemplados en el precio unitario para ejecutar las diferentes actividades cotizadas de 
conformidad con los términos de este Documento de Requerimientos. Formulario No. 4.1 
(Aparte 7.12 de este documento). 

• Declaración jurada que la propuesta económica cumple con lo señalado en la Resolución No. 
R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República 
(CGR), misma que complementa el criterio legal de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos 
de este Consejo, vertido en el oficio No. GAJ-10-15-0385, de fecha 20 de febrero del 2015; que 
versan sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y 
personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos. Ver Anexo No.2. 

 

El CONAVI se reserva el derecho de comprobar en cualquier momento los cálculos presentados, 
así como de solicitar la información de respaldo. 
 

13.7 Procedimiento para la evaluación de la capacidad financiera del oferente. 
 

13.7.1 La evaluación financiera estará basada en la comprobación de la situación fiscal del oferente, lo 
cual determinará la admisibilidad de la oferta a concurso. El oferente que no compruebe estar 
inscrito y al día en el pago de los impuestos ante la Administración Tributaria, no será un oferente 
elegible. 
 

13.7.2 De acuerdo a lo indicado en la ley 7092 "Ley de Impuesto de la renta", específicamente en su 
artículo 3: Entidades no sujetas al impuesto; las instituciones públicas no se encuentran sujeta al 
pago de impuesto de renta, por lo que, en caso de participación de entidades no sujetas al 
impuesto, se eximen de la presentación de la declaración de renta como parte de los requisitos 
solicitados. 

13.7.3 De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 2, inciso c) en 
relación con el artículo 138 del reglamento, en caso de tratarse de un ente de derecho público, se 
podrá celebrar contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación. 

 
14 Forma de pago. 

 
14.1 De conformidad con el Artículo No. 34 del RLCA, el CONAVI pagará al contratista el monto que la 

unidad supervisora del contrato haya aceptado (por medio del trámite correspondiente), dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales después de aprobado el informe y la factura 
correspondiente, según lo indicado en el Aparte No. 14.7 siguiente, previo análisis de los resultados 
del autocontrol de calidad del contratista -en caso de existir- y la verificación del cumplimiento a 
satisfacción. 
 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta cliente del contratista dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días naturales siguientes a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien y la factura 
correspondiente, con fundamento en la Circular No. CIR-TN-021-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, de 
la Tesorería Nacional, en la que se hace referencia a los “Lineamientos técnicos y operativos para las 
Instituciones Órganos Desconcentrados bajo el Subsistema de Tesorería según Ley N° 9524”, en especial lo 
indicado en punto “9 Forma de pago usual de gobierno y sus excepciones”: Mediante la resolución N° 770-
2006 se definió la Forma de pago usual de gobierno, conforme la cual se deberá realizar el pago dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha del recibido a satisfacción del bien o servicio. El pago de la 
factura se estará realizando los días jueves. 

 
En caso de pagos a pyme o empresas de la economía social se aplica lo establecido en el Decreto 
N°42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT “Medidas para incentivar la participación de empresas, 
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PYME y empresas de la Economía Social en las Compras Públicas de las Administración, según 
criterios de localización y sostenibilidad, publicado en La Gaceta No. 3 -6 Enero 2021”, por lo que la 
Administración pagará por los bienes y servicios que contratare con una PYME o a empresas de la 
economía social, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción 
del bien y la factura correspondiente, sin detrimento de las posibilidades de pago que establece la Ley 
Marco del Contrato de Factoreo, Ley N° 9691 del 03 de junio del 2019, incluyendo el uso del factoraje 
por medios electrónicos.  Cualquier atraso en los pagos aquí indicados por parte de las entidades 
públicas, dará lugar a una mora automática, cuyos posibles intereses serán calculados con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 
Ejecutivo No. 33411-H del 27 de setiembre de 2006. 
 
Para el proceso de pago se debe hacer referencia al número de contrato en SICOP en la factura 
original, y remitirse al correo factura.electronica@conavi.go.cr junto con los documentos de 
respaldo. 
 

14.2 El plazo para la presentación de las facturas ante la unidad supervisora del contrato, por parte del 
contratista, una vez ejecutados los trabajos objeto de esta contratación, no podrá exceder de 5 
(cinco) días hábiles, una vez aceptados a satisfacción del CONAVI los trabajos respectivos 
(estimaciones de pago).  En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el 
contratista le adeude dinero a la Administración por concepto de alguna sanción prevista en este 
documento, ésta podrá deducir de los saldos pendientes de pago del importe de la factura. Sin 
embargo, se debe consignar en rubros separados tanto el monto total a cancelar de la factura como 
el monto a rebajar por concepto de multas o sanciones. 
 

El proceso de facturas deberá ajustarse a la normativa vigente y los procedimientos establecidos 
por el CONAVI para tal efecto. 
 

14.3 El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar junto con la factura de 
cobro que se tramita, certificación original emitida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) o por 
cualquier otra entidad aseguradora debidamente acreditada y autorizada por parte de la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) (de conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 
8356, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”) o copia certificada, mediante la cual demuestren 
que cuentan con las pólizas indicadas en el Aparte No. 29 siguiente, mismas que deberán tener 
vigencia mientras el proyecto esté activo. 
 

La Administración, por medio de la unidad supervisora del contrato, verificará que se encuentran al 
día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la CCSS o que existe en su caso, el 
correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido por el Departamento de 
Cobros Administrativos de la CCSS o por la respectiva sucursal debidamente autorizada, que se 
encuentran al día con el aporte del 5,00% (cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de 
Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 
de la Ley No. 8783 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9686 “Impulso a la formalización de empresa 
morosas con la CCSS", del 29 de abril del 2019; es obligación de la Administración lo siguiente: 
“Artículo 74- (…) Durante la etapa de ejecución del contrato, si un contratista adquiere la condición 
de morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a su favor, este deberá retener 
su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja.   
 
Si una vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores independientes 
quedara algún remanente a favor del contratista, el contratante le hará entrega de este (…)”. Siendo 
que, en caso de ser necesario, se debe realizar el procedimiento conforme a lo indicado por el Área 
de Control de Morosidad de la Dirección de Cobros de la CCSS. 
 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

33 

 

De igual manera, se verificará que no haya morosidad en la situación tributaria, según consulta 
ante el Ministerio de Hacienda, Administración Tributaria Virtual (ATV). En el caso de que un 
contratista se encuentre moroso la Administración podrá iniciar el proceso de resolución contractual 
por incumplimiento. 
 
Se aclara que toda certificación vigente se comprende durante el periodo contractual y al momento 
de gestar la facturación.  
 

14.4 El contratista deberá presentar certificación original o copia certificada emitida por la institución 
bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y donde le será depositado el pago de 
conformidad con el RLCA. Dicha certificación o copia certificada deberá contener el nombre del 
banco o financiera y el número de cuenta cliente a nombre del contratista, se deberá presentar en 
la Unidad de Tesorería del CONAVI y la copia del recibido en la Dirección de Proveeduría 
Institucional del CONAVI deberá ser incorporada en el SICOP. 
 

14.5 Los pagos se realizarán en colones costarricenses (₡), de conformidad con el Artículo No. 25 del 
RLCA. En caso de que la oferta se presente en una moneda diferente al colón, se realizará el pago 
haciendo la conversión a esta moneda, según los lineamientos del RLCA (Artículo No. 25). 
 

14.6 Del pago autorizado se rebajará el 2% (dos por ciento), monto correspondiente a la retención 
adelantada del “Impuesto sobre la Renta”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 23 
Inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 

14.7 Los pagos se realizarán de acuerdo al procedimiento usual del CONAVI, que se explica brevemente 
a continuación: 
 

a. Al contratista se le pagará mensualmente por la cantidad de trabajo realizado y aprobado en su 
totalidad, contra entrega satisfactoria del informe mensual correspondiente o las estimaciones que 
considere conveniente la Administración.  

b. El contratista deberá presentar el informe mensual como máximo el día 7 (siete) de cada mes o el 
siguiente día hábil. Para cada informe presentado por el contratista, la Unidad Supervisora del 
contrato dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles para revisar y aprobar o rechazar la 
información presentada por el contratista. Este plazo contará a partir del día siguiente de la fecha 
de la entrega del informe. 
Los informes mensuales de verificación de la calidad deben ser remitidos en forma física y en 
cualquier formato digital (como correo, dispositivos USB, entre otros) a la Gerencia de la cual 
depende la Unidad de Inspección. 

c. El contratista podrá presentar una única corrección al informe entregado, que deberá contener y 
satisfacer todas las observaciones realizadas por la Unidad Supervisora del contrato. En caso de 
que el contratista haga caso omiso a cualquiera de las observaciones realizadas y debido a esto 
deba realizar una segunda corrección, se aplicarán las sanciones correspondientes según se 
especifica en el Aparte No. 31 del presente Documento de Requerimientos. El contratista 
dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días naturales para la presentación de primeras correcciones. 

d. Para segundas correcciones (o más), el contratista tendrá un plazo de 3 (tres) días naturales para 
efectuar las correcciones omitidas. Si después de realizada una segunda corrección, persisten las 
deficiencias (errores, incongruencias, carencias, etc), se podrá iniciar la resolución contractual 
(aparte No. 31 correspondiente). 

e. Los plazos indicados anteriormente rigen a partir del día siguiente a la notificación correspondiente 
por parte de la Unidad Supervisora del contrato y forman parte del plazo de ejecución; el 
incumplimiento de estos plazos dará lugar a la aplicación de sanciones y/o a la resolución 
contractual, según sea el caso. 

f. Una vez que la Administración dé por satisfecho el informe, o en el caso de observaciones, todas 
las inquietudes y correcciones, procederá a notificar al contratista la aprobación del informe, para 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

34 

 

que en un plazo máximo de 2 (dos) días naturales, presente la versión final con las correcciones 
y aclaraciones pertinentes. 

g. De no existir objeciones la unidad supervisora procederá a calcular la estimación correspondiente 
y notificará al contratista el monto de dicha estimación para que proceda a elaboración de la 
factura. 

 
14.8 Para efectos del pago y correcta ejecución de los ensayos de verificación de calidad de materiales 

requeridos por la Administración, el alcance de los mismo se muestra en la tabla No. 14.8 siguiente:  
 

Tabla 14.8  
Alcance de los ensayos requeridos por la Administración 

No. 
Ítem 

Ensayo Unidad de medida y criterios para uso del renglón de pago 

Ensayos de materiales 

1 Muestreo de mezcla asfáltica 
Se pagará el ítem UNA vez por cada muestreo, incluye tanto la muestra 
testigo, como la muestra a ensayar en un corto plazo. Incluye 
almacenamiento de muestra testigo. 

2 

Practica estándar para el 
muestreo de mezclas bituminosas 
compactadas para pruebas de 
laboratorio 

Se pagará el ítem UNA vez por cada punto de muestreo (Extracción de 
núcleo). Corresponde a un espécimen para ensayo en el corto plazo más 
un espécimen testigo, así como el almacenamiento correspondiente. 

3 
Densidad de concreto asfáltico 
por método nuclear 

Se pagará el ítem UNA vez por cada ocasión (fecha, estacionamiento y 
capa) en que se realice la determinación de densidad y compactación 
(incluye corrección por efecto de capa inferior) 

4 
Contenido de asfalto de mezclas 
asfálticas mediante métodos de 
ignición 

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado ponderado de contenido de 
asfalto obtenido por método de ignición. Frecuencia corresponde a un 
contenido de asfalto por cada cuatro resultados de estabilidad y flujo 
asociados a cada muestreo de mezcla asfáltica sin compactar. Incluye 
determinación de contenido de humedad. 

5 
Moldeo y falla de pastilla 
Marshall, estabilidad y flujo 

Se pagará el ítem UNA vez por cada cuatro resultados de estabilidad y flujo 
asociados a cada muestreo. 

6 
Granulometría de agregado 
extraído 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización granulométrica de 
material. 

7 

Gravedad específica bruta de 
mezcla asfáltica compactada y 
mezcla asfáltica compactada en 
parafina 

Para el caso de la mezcla asfáltica sin compactar se realizarán y se 
pagarán 4 ensayos de gravedad específica bruta por cada muestra 
analizada.  
Para cada núcleo de mezcla asfáltica se realizará y se pagará un ensayo 
por cada núcleo extraído. 

8 
Gravedad específica máxima 
teórica y densidad de mezclas 
asfálticas para pavimentos 

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado ponderado de gravedad 
específica bruta. Incluye determinación de porcentajes de vacíos.  

9 

Resistencia retenida. Resistencia 
a la compresión de mezclas 
asfálticas en caliente y evaluación 
del efecto del agua.  

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado de resistencia retenida a la 
compresión uniaxial. (Ensayo de muestras condicionadas y sin 
condicionar). Incluye determinación del daño por humedad. 

10 Tensión diametral 
Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado de tensión diametral 
retenida (ensayo de muestras condicionadas y sin acondicionar). Incluye 
determinación del daño por humedad. 

11 
Reducción de muestras al tamaño 
de ensayo 

Se pagará el ítem UNA vez por cada apertura de muestra de mezcla 
asfáltica. 

12 Muestreo de asfalto 
Se pagará el ítem UNA vez por cada muestreo de asfalto o asfalto 
modificado. 

13 Gravedad especifica del asfalto 
Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado obtenido a partir de dos 
especímenes. 

14 
Punto de ablandamiento de 
asfalto (aparatos anillo y bola) 

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado obtenido a partir de dos 
especímenes. 

15 
Ductilidad y recuperación elástica 
de materiales asfálticos 

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado obtenido a partir de dos 
especímenes. 

16 Estabilidad al almacenamiento 
Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado obtenido a partir de dos 
submuestras. 

17 Muestreo de agregados 
Se pagará el ítem UNA vez por cada muestreo de material de la siguiente 
forma, En planta: uno por cada muestreo (incluye los 3 a 4 agregados 
utilizados para producción de MAC). En campo, uno por cada 4 puntos, en 
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Tabla 14.8  
Alcance de los ensayos requeridos por la Administración 

No. 
Ítem 

Ensayo Unidad de medida y criterios para uso del renglón de pago 

la misma ruta y misma fecha, siempre y cuando esos 4 puntos estén dentro 
de una distancia de 4 kilómetros. 

18 Análisis granulométrico 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización granulométrica de 
material (tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo). 

19 
Gravedad específica bruta y 
absorción de agregados gruesos 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material grueso 
(tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

20 
Gravedad específica bruta y 
absorción de agregados finos 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material fino (tipo 
de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

21 
Resistencia al desgaste por 
abrasión utilizando máquina de 
los ángeles 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

22 
Sanidad Finos y Gruesos 
(sulfatos de magnesio y sodio) 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material fino o 
grueso (tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

23 Partículas friables 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material fino o 
grueso (tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

24 Equivalente de arena 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

25 
Índice de durabilidad finos y 
gruesos 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material fino o 
grueso (tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

26 
Índice de partículas planas y 
elongadas 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

27 Caras fracturadas 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

28 Carbonatos solubles 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material fino o 
grueso (tipo de material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

29 Límite líquido e índice plástico 
Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

30 
Humedad-Densidad (óptima) para 
próctor estándar 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

31 
Humedad-Densidad (óptima) para 
próctor modificado 

Se pagará el ítem UNA vez por cada caracterización de material (tipo de 
material, procedencia y fecha de recepción o muestreo) 

32 
CBR (Índice de Soporte 
California) 

Se pagará el ítem UNA vez por cada resultado ponderado de CBR, el cual 
se compone de 3 moldes. 

33 
Cono dinámico DCP para 
determinar CBR en sitio 

Se pagará el ítem UNA vez por cada punto o sitio en que se realice el 
ensayo. 

34 
Densidad y contenido de 
humedad (compactación) por 
métodos nucleares 

Se pagará el ítem UNA vez por cada ocasión (fecha, estacionamiento y 
capa) en que se realice la determinación de densidad y compactación.  

35 
Muestreo de base mejorada y 
moldeo de pastillas en el campo 

Se pagará el ítem UNA vez por cada muestreo, preparación y curado de 
pastillas. Muestra se compone de 4 (cuatro) especímenes. 

36 
Determinación del esfuerzo a la 
compresión de suelo cemento o 
base estabilizada con cemento 

Se pagará el ítem UNA vez por cada falla de 1 (una) pastilla. 

37 
Muestreo de concreto fresco, 
confección y cura de 
especímenes cilíndricos o vigas 

Se pagará el ítem UNA vez por cada punto de muestreo y confección de 
especímenes (4 cilindros por muestra). Incluye revenimiento. 

38 

Resistencia a la compresión 
uniaxial de cilindros de concreto 
(incluye coronamiento). Aplica 
también para núcleos de concreto 
extraídos con broca (en sitio o en 
cajones de concreto lanzado). 

Se pagará el ítem UNA vez por la falla de cada espécimen de concreto. 

39 
Extracción de núcleos de 
concreto  

Se pagará el ítem UNA vez por cada punto de muestreo. 

40 
Resistencia a la flexión de vigas 
de concreto 

Se pagará el ítem UNA vez por la falla de cada espécimen de concreto. 
(viga estándar) 

41 

Medición del perfil longitudinal de 
superficies de tránsito con base 
en una referencia inercial 
establecida por acelerómetros 
(Km) 

Se pagará el ítem por cada kilómetro de carril evaluado de acuerdo a la 
Norma internacional ASTM E 950 o su equivalente AASHTO R 43-13 
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Tabla 14.8  
Alcance de los ensayos requeridos por la Administración 

No. 
Ítem 

Ensayo Unidad de medida y criterios para uso del renglón de pago 

Ensayos de pintura 

42 
Muestreo de pinturas líquidas y 
recubrimientos pigmentados 
relacionados, en campo. 

Se pagará el ítem UNA vez por cada litro al cargar inicialmente el equipo y 
por cada cambio de lote.  

43 

Método de ensayo para la 
evaluación de la demarcación vial 
horizontal retrorreflectiva 
utilizando equipo manual portátil. 
(Símbolos) 

Se verificará el 60% de todas las leyendas o símbolos de cada proyecto y 
se pagará el ítem UNA vez por el resultado ponderado de todos los 
promedios de las mediciones de cada símbolo, según corresponda. Si la 
altura o ancho del símbolo o figura es igual o mayor a 2,4 metros se deberá 
realizar 6 mediciones por símbolo o figura, por lo tanto, el resultado 
ponderado de esas 6 mediciones es un ensayo. Si la altura o ancho del 
símbolo o figura es menor a 2,4 metros se deberá de realizar 3 mediciones 
por símbolo o figura, por lo tanto, el resultado ponderado de esas 3 
mediciones es un ensayo. 

44 

Método de ensayo para la 
evaluación de la demarcación vial 
horizontal retrorreflectiva 
utilizando equipo manual portátil. 
(Demarcaciones longitudinales) 

Se pagará el ítem de la siguiente manera: 
 
Para las demarcaciones longitudinales, se pagará el ítem UNA vez por el 
resultado ponderado de 20 mediciones en un tramo de 125 metros, por 
cada 3 kilómetros de demarcación. 

45 

Determinación de la viscosidad en 
unidades Krebs (KU) para 
medición de la consistencia de las 
pinturas, mediante el viscosímetro 
Stormer. 

Se pagará el ítem UNA vez por el resultado obtenido de la toma de muestra 
por cada lote y por cada equipo de colocación. 

46 

Método de ensayo para el tiempo 
de no levantamiento (no-pick-up 
time) de una pintura para 
demarcación vial horizontal. 

Se pagará el ítem UNA vez por el resultado obtenido de la toma de muestra 
por cada lote y por cada equipo de colocación. 

47 

Método de Ensayo para 
Contenido de Pigmento de 
Pinturas mediante Calcinación a 
Baja Temperatura 

Se pagará el ítem UNA vez por el resultado obtenido de la toma de muestra 
por cada lote y por cada equipo de colocación. 

48 
Práctica estándar para la 
medición del espesor de película 
húmeda mediante galgas 

Se pagará el ítem UNA vez por cada punto de muestreo, al inicio de la 
demarcación, cambio de lote o cambio de la velocidad del equipo. 

Ensayos especiales 

49 

Método estándar de prueba de las 
propiedades de fricción de la 
superficie utilizando el probador 
de péndulo británico 

Se pagará el ítem UNA vez por el resultado ponderado de cada 5 
mediciones por punto de ensayo, en la huella derecha de cada carril. El 
intervalo por punto de ensayo estará definido cada 100 metros, sin 
embargo, la Administración podrá cambiar dicho intervalo, cuando así lo 
requiera. Se deberá de realizar un punto de ensayo en el espaldón de cada 
carril, cuando sea oportuno, el cual se tomará como referencia para los 
resultados. 
Si el valor numérico de las 5 medidas no difiere en más de 3 unidades, se 
anota el valor medio resultante como valor efectivo del Coeficiente de 
Resistencia al Deslizamiento (CRD) del punto de ensayo. Si la diferencia 
entre estas 5 medidas s mayor a 3 unidades, se continúa realizando 
medidas hasta que 3 consecutivas den la misma lectura, en cuyo caso se 
toma esta última como valor efectivo del CRD en el punto de ensayo. 

50 Deflectometría 

Se pagará el ítem UNA vez por el resultado ponderado de cada 3 
repeticiones o caídas. El intervalo estará definido cada 50 metros, sin 
embargo, la Administración podrá cambiar dicho intervalo, cuando así lo 
requiera. 

 
 

15 Reajuste de precios. 
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15.1 El mecanismo de reajuste de precio contractual previsto tiene como fin, mantener el equilibrio 
económico del contrato, de conformidad con la naturaleza y características de su objeto y de 
acuerdo con los términos pactados.  
 
En todo caso, deberá existir consistencia entre el documento de requerimientos, la oferta y el 
contrato en cuanto a este mecanismo (Resolución de la Contraloría General de la República, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2009, No. R-CO-13-2009 de 
fecha 4 de febrero de 2009). 
 
Asimismo, de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 de 
fecha 27 de julio del 2000, de la resolución emitida por el MOPT, se recogen disposiciones respecto 
al reconocimiento de reajustes de precios. 

 
 
 
15.2 El reconocimiento y pago de los reajustes de precios que se produzcan en el contrato que se genere 

a partir de esta contratación, serán regulados conforme al Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, 
denominado: “Reglamento de reajustes de precios en los contratos de obra pública de construcción 
y mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 de fecha 17 de mayo de 2006 y 
sus reformas, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nos. 139 y 20, de fechas 19 de julio de 
2006 (Decreto No. 33218-MEIC) y 27 de enero del 2012 (Decreto No. 36943-MEIC), 
respectivamente y en las eventuales modificaciones que se produzcan a este documento.  

 
15.3 Para el reconocimiento de reajustes de precios, el oferente deberá desglosar su oferta económica 

en los siguientes elementos de costos: Insumos (costo directo), Mano de obra (honorarios - costo 
directo), Subcontratos (costo directo) y Administración (gastos administrativos - costos indirectos); 
también deberá indicar el porcentaje de utilidad a obtener en esta contratación, este último 
elemento no es reajustable, según la normativa aplicable. (Formularios No. 6 y 6.1) 
 

15.4 Para efectos de reajustar los precios tomando como base la fecha de presentación de la oferta, se 
define la siguiente expresión como fórmula oficial de “reajuste de precios” para el (los) renglones 
de pago de diseño, de aplicación únicamente para las contrataciones en colones. 

 

%𝑅𝑖 = {%𝐼𝑁𝑆0 ∗ (
𝐼𝑃𝑃𝑆𝑖

𝐼𝑃𝑃𝑆0
− 1) + %𝑀𝑂0 ∗ (

𝐼𝑆𝑀𝑁𝑖

𝐼𝑆𝑀𝑁0
− 1) + %𝑆𝑈𝐵0 ∗ (

𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶0
− 1) + %𝐴𝐷0 ∗ (

𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶0
− 1)} 

 
Donde: 

 
%Ri = Porcentaje de reajuste i-ésimo del precio unitario en el período correspondiente, calculado 

por la unidad competente en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (de manera 
mensual), de la estimación í-ésima a reajustar. 

%INS0 = Porcentaje de la estructura de costos, determinado como razonable por la unidad 
competente en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a fecha de oferta, 
correspondiente al costo directo denominado “insumos” del precio unitario de oferta. 

%MO0 = Porcentaje de la estructura de costos, determinado como razonable por la unidad 
competente en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a fecha de oferta, 
correspondiente al costo directo denominado “mano de obra” del precio unitario de oferta. 

%SUB0 = Porcentaje de la estructura de costos, determinado como razonable por la unidad 
competente en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a fecha de oferta, 
correspondiente al costo directo denominado “subcontratos” del precio unitario de oferta. 

%AD0 = Porcentaje de la estructura de costos, determinado como razonable por la Unidad 
competente en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a fecha de oferta, 
correspondiente al costo indirecto denominado “administración” del precio unitario de 
oferta. 
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IPPSi = Índice de Precios al Productor de Servicios (Nivel General) en el mes i-ésimo en que se 
está calculando el porcentaje de reajuste correspondiente a la estimación i-ésima a 
reajustar, publicado en la página web oficial del Banco Central de Costa Rica (BCRC).  

IPPS0 = Índice de Precios al Productor de Servicios (Nivel General) en el mes de oferta del proyecto 
analizado, publicado en la página web oficial del Banco Central de Costa Rica (BCRC). 

ISMNi = Índice de Salarios Mínimos Nominales (Nivel General) en el mes i-ésimo en que se está 
calculando el porcentaje de reajuste correspondiente a la estimación i-ésima a reajustar, 
publicado en la página web oficial del Banco Central de Costa Rica (BCRC).  

ISMN0 = Índice de Salarios Mínimos Nominales (Nivel General) en el mes de oferta del proyecto 
analizado, publicado en la página web oficial del Banco Central de Costa Rica (BCRC). 

IPCi = Índice de Precios al Consumidor (Nivel General) en el mes i-ésimo en que se está 
calculando el porcentaje de reajuste correspondiente a la estimación i-ésima a reajustar, 
publicado en la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

IPCo = Índice de Precios al Consumidor (Nivel General) en el mes de oferta del proyecto 
analizado, publicado la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 

 
 
 
15.5 Para el cálculo de los reajustes de precios se hará uso de los índices de precios indicados, 

elaborados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR), aplicables a los elementos que conforman el precio unitario de este servicio. 
 

15.6 El contratista tendrá el derecho a presentar el cálculo de reajuste de conformidad a lo dispuesto en 
la legislación correspondiente (ver el Artículo No. 31 del RLCA), para que la Administración proceda 
a su revisión, razón por la cual la empresa que presente un reclamo por este concepto, deberá 
haber efectuado el cálculo de los porcentajes de reajuste correspondiente o la Administración lo 
calculará por defecto. 
 

15.7 El reajuste se hará en estricto apego al programa de trabajo vigente, propuesto por el contratista y 
aprobado por la Administración (de conformidad con las “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, 
Programas, Informes” emitido por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus 
actualizaciones o versión vigente), de manera que, para cualquier atraso en la ejecución de las 
actividades o incumplimiento imputable al contratista, el reajuste se pagará con base en los índices 
correspondientes al mes en que el contratista debió ejecutar dichas actividades, es decir, el 
programa será la base para el cálculo y pago de los reajustes. 
 
No obstante, se podrán introducir en el programa de trabajo, los cambios o modificaciones que se 
presenten por razón de las variaciones propias en la ejecución del contrato, siempre y cuando estos 
cambios y modificaciones no sean por razones imputables al contratista y tengan la aprobación de 
la unidad supervisora del contrato. En definitiva, los reajustes se calculan con base en el programa 
de trabajo vigente aprobado por la Administración. 
 

15.8 Para el reconocimiento de montos por reajuste de precios de la estimación correspondiente, se 
aplicará los porcentajes de reajustes a los precios sin IVA. Al momento de la facturación se aplicará 
el IVA correspondiente  
 

16 Modificaciones, prórrogas, aclaraciones. 
 

16.1 Este proceso no tiene recursos de objeción y los recursos de apelación, en caso de presentarse, 
serán resueltos por la Administración, según se establece en el oficio No. DCA-2737, de fecha 05 
de octubre de 2022. 
 

16.2 Las aclaraciones o consultas deberán presentarse en el aparte del SICOP previsto para ello y 
dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 
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16.3 La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 

condiciones o especificaciones cuando lo considere necesario, durante el periodo de recepción de 
ofertas, las que se comunicarán a los potenciales oferentes oportunamente. 
 

16.4 Cuando se introduzca una alteración importante en la concepción original del objeto, los plazos 
para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimo 
que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de procedimiento. 
 

16.5 Lo anterior, en aplicación del Artículo No. 60 (Modificaciones, prórrogas y aclaraciones) del RLCA. 
 

17 Adjudicación parcial. 
 
El CONAVI se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente este concurso. La adjudicación 
parcial – en caso de requerirse – se aplicará únicamente por líneas. 
 
Un mismo oferente podrá ofertar la cantidad de líneas para las que demuestre tener capacidad 
técnica, operativa, legal y financiera, pudiendo ser adjudicataria de su totalidad. Sin embargo, en 
caso de que lo anterior suceda, cuando la Administración requiera cumplir con lo dispuesto en el 
aparte No. 6 del capítulo II del presente documento de requerimientos “Discrepancia de los 
resultados”, esta tendrá la potestad de recurrir a un laboratorio de verificación de calidad de otra 
región para realizar un tercer análisis de muestras. 
 
En caso de resultar adjudicatarios más de dos laboratorios distintos, según lo definido en el objeto 
contractual, se entiende por cumplida esta disposición. 
 

18 Aplicación supletoria de la ley. 
 
Se entiende que, en lo no previsto en este documento, regirá la LCA y su reglamento, y 
supletoriamente las demás leyes conexas. 
 

19 Condiciones comunes de las garantías. 
 
Para efectos de presentación de las garantías participación y de cumplimiento, en el SICOP debe 
hacerse la indicación de un monto de ₡1,00 (un colón). Se aclara que este dato es solo un valor 
de referencia solicitado por el sistema que utiliza la Administración, el cual no deberá ser 
considerado para ningún efecto, por parte del oferente, para la presentación de su oferta. 
 
Se aclara que el cálculo de las garantías se realiza de acuerdo a la práctica usual de la 
Administración y en función de los montos proyectados, mismos se obtienen de acuerdo a las 
demandas de procesos anteriores. 
 

19.1 Garantía de participación. 
 
Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de participación preferiblemente en la misma 
moneda en que se cotiza; el monto para cada línea será el que se indica en la Tabla No.19.1. De 
conformidad con el Artículo No. 37 del RLCA y la vigencia mínima será de 6 (seis) meses, contados 
a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La garantía de participación se regirá por 
las disposiciones contenidas en el Artículo No. 33 de la LCA y Artículos Nos. 37, 38, y 39 del RLCA. 
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Tabla 19.1 Garantías de participación 

Línea Región Ensayo Monto 

1 

Central 

Materiales  ₡  1 400 000,00  

2 Pintura  ₡     400 000,00  

3 Especiales  ₡     200 000,00  

4 

Chorotega 

Materiales  ₡  1 400 000,00  

5 Pintura  ₡     400 000,00  

6 Especiales  ₡     200 000,00  

7 

Pacifico Central 

Materiales  ₡  1 200 000,00  

8 Pintura  ₡     400 000,00  

9 Especiales  ₡     200 000,00  

10 

Brunca 

Materiales  ₡     600 000,00  

11 Pintura  ₡     400 000,00  

12 Especiales  ₡     200 000,00  

13 

Huetar Atlántico 

Materiales  ₡     600 000,00  

14 Pintura  ₡     400 000,00  

15 Especiales  ₡     200 000,00  

16 

Huetar Norte 

Materiales  ₡  1 200 000,00  

17 Pintura  ₡     400 000,00  

18 Especiales  ₡     200 000,00  

 
 

19.2 Garantía de cumplimiento. 
 

El adjudicatario deberá rendir una garantía de cumplimiento, de acuerdo a los montos indicados en 
la tabla 19.2. Dicha garantía deberá tener una vigencia de 6 (seis) meses adicionales al plazo de 
ejecución del proyecto al que se le brindará el servicio. Esta deberá rendirse dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles posteriores la solicitud de la Administración por medio del SICOP. 
 

Tabla 19.2 Garantías de cumplimiento 

Línea Región Ensayo Monto 

1 

Central 

Materiales  ₡  7 000 000,00  

2 Pintura  ₡  2 000 000,00  

3 Especiales  ₡  1 000 000,00  

4 

Chorotega 

Materiales  ₡  7 000 000,00  

5 Pintura  ₡  2 000 000,00  

6 Especiales  ₡  1 000 000,00  

7 

Pacifico Central 

Materiales  ₡  6 000 000,00  

8 Pintura  ₡  2 000 000,00  

9 Especiales  ₡  1 000 000,00  

10 

Brunca 

Materiales  ₡  3 000 000,00  

11 Pintura  ₡  2 000 000,00  

12 Especiales  ₡  1 000 000,00  

13 

Huetar Atlántico 

Materiales  ₡  3 000 000,00  

14 Pintura  ₡  2 000 000,00  

15 Especiales  ₡  1 000 000,00  

16 

Huetar Norte 

Materiales  ₡  6 000 000,00  

17 Pintura  ₡  2 000 000,00  

18 Especiales  ₡  1 000 000,00  

 
19.3 Disposiciones comunes para ambas garantías. 
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La presentación de garantías deberá realizarse conforme las disposiciones y procedimientos 
establecidos para ello por el Sistema SICOP y la normativa establecida en la LCA (Artículos Nos. 
33 y 34) y su Reglamento (Artículos Nos 37 a 45). 
 

20 Plazo para dictar el acto final 
 

20.1 El Consejo de Administración del CONAVI dictará el acto final (adjudicación, infructuosa o desierta) 
de la contratación, tomando como referencia las evaluaciones realizadas y la recomendación 
emitida por la Dirección de Proveeduría Institucional de CONAVI o la Comisión de Recomendación 
de Adjudicaciones según corresponda, de conformidad con lo establecido en los Artículos No. 87 
y 95 del RLCA. 
 
 
 
 
 
 

20.2 Para adjudicar el presente procedimiento de contratación, la Administración contará con el doble 
del plazo establecido para la presentación de las ofertas, incluyéndose en ese cálculo todas las 
prórrogas que se hubiesen dado. Dicho plazo podrá ser prorrogado, si fuera necesario por un 
periodo igual y por una sola vez; siempre y cuando, se acrediten razones de interés público para 
tomar esa decisión. Lo anterior de conformidad con los Artículos Nos. 87 y 95 del RLCA. 
 

21 Contrato 
 

21.1 Solicitud de los documentos previos a la firma del contrato. 
 
Mediante el SICOP, la Administración solicitará al adjudicatario presentar la información indicada 
en el Aparte No. 21.2 y 21.3 siguiente, para que el adjudicatario lo presente por el mismo sistema. 
 
El CONAVI se reserva el derecho de verificar la vigencia de las certificaciones presentadas por el 
oferente. 
 

21.2 Experiencia y formación del personal requerido  
 
El personal técnico y profesional deberá cumplir con lo indicado en la Tabla No. 21.1. La experiencia 
del personal se evaluará, en proyectos que contengan las actividades que sean de la misma 
naturaleza del presente objeto contractual, sean de construcción o conservación de obras viales y 
se ajusten al CR 2010, CR-2020, MCV-2015 y/o MN-02-2001. 
 

Tabla No. 21.2.a 

Descripción del personal Cantidad 
Formación mínima 

solicitada 
Experiencia 

mínima solicitada 

Consultor de calidad (persona física) con 
experiencia en procesos de control de la calidad 
(verificación o autocontrol) de materiales de 
diferentes proyectos de obra, función que puede 
ser cubierta por un ingeniero civil o un ingeniero 
en construcción. 

1 (**) Licenciatura 4 (cuatro) años 

Técnicos de laboratorio con competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la 
realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra. 

1 por cada 
zona 

Técnico de 
laboratorio 
conforme al 
Sistema de 

2 (dos) años (*) 
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Gestión de Calidad 
(SGC) del 

Laboratorio. 

(*) La experiencia se podrá demostrar con al menos una auditoría realizada por el ECA al personal ofrecido 
en esos 2 (dos) años.  

 
En caso de que la totalidad de la Región, es decir las 3 (tres) líneas (ensayos de materiales, 
ensayos de pintura y ensayos especiales), resulte adjudicada a un único oferente, la cantidad de 
personal profesional y técnico mínimo solicitado por la Administración, se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 21.2.b Cantidad de personal mínima requerida 

Descripción del 
profesional 

Línea / Región 

1,2,3 / 
Central 

4,5,6 / 
Chorotega 

7,8,9 /  
Pacífico 
Central 

10,11,12 / 
Brunca 

13,14,15 / 
Huetar 

Atlántico 

16,17,18 / 
Huetar 
Norte 

Consultor de calidad con experiencia en procesos 
de control de calidad (verificación o autocontrol) 
de la calidad de materiales de diferentes 
proyectos de obra, función que puede ser cubierta 
por un ingeniero civil o un ingeniero en 
construcción que posea el tiempo de experiencia 
requerido. 

2 1 1 1 1 1 

Técnicos de laboratorio con competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la 
realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra. 

15 8 4 6 4 4 

Nota: No se permitirá que el mismo personal sea propuesto en diferentes regiones 

 
Por otra parte, en caso de que un oferente resulte adjudicado en una línea específica de una región, 
este deberá como mínimo garantizar el personal conforme a las siguientes tablas: 
 

Tabla 21.2.c Cantidad de personal mínima requerida 
Ensayos de materiales 

Descripción del 
profesional 

Línea / Región 

1 / 
Central 

4 / 
Chorotega 

7  
Pacífico 
Central 

10 / 
Brunca 

13 / 
Huetar 

Atlántico 

16 / 
Huetar 
Norte 

Consultor de calidad con experiencia en procesos 
de control de calidad (verificación o autocontrol) 
de la calidad de materiales de diferentes 
proyectos de obra, función que puede ser cubierta 
por un ingeniero civil o un ingeniero en 
construcción que posea el tiempo de experiencia 
requerido. 

2 1 1 1 1 1 

Técnicos de laboratorio con competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la 
realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra. 

15 8 4 6 4 4 

Nota: No se permitirá que el mismo personal sea propuesto en diferentes regiones 

 
Tabla 21.2.d Cantidad de personal mínima requerida 

Ensayos de pintura 

Descripción del 
profesional 

Línea / Región 

2 / 
Central 

5 / 
Chorotega 

8  
Pacífico 
Central 

11 / 
Brunca 

14 / 
Huetar 

Atlántico 

17 / 
Huetar 
Norte 

Consultor de calidad con experiencia en procesos 
de control de calidad (verificación o autocontrol) 

1 1 1 1 1 1 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

43 

 

de la calidad de materiales de diferentes 
proyectos de obra, función que puede ser cubierta 
por un ingeniero civil o un ingeniero en 
construcción que posea el tiempo de experiencia 
requerido. 

Técnicos de laboratorio con competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la 
realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra. 

1 1 1 1 1 1 

Nota: No se permitirá que el mismo personal sea propuesto en diferentes regiones 

 
 
 
 

Tabla 21.2.e Cantidad de personal mínima requerida 
Ensayos especiales 

Descripción del 
profesional 

Línea / Región 

3 / 
Central 

6 / 
Chorotega 

8  
Pacífico 
Central 

12 / 
Brunca 

15 / 
Huetar 

Atlántico 

18 / 
Huetar 
Norte 

Consultor de calidad con experiencia en procesos 
de control de calidad (verificación o autocontrol) 
de la calidad de materiales de diferentes 
proyectos de obra, función que puede ser cubierta 
por un ingeniero civil o un ingeniero en 
construcción que posea el tiempo de experiencia 
requerido. 

1 1 1 1 1 1 

Técnicos de laboratorio con competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la 
realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra. 

1 1 1 1 1 1 

Nota: No se permitirá que el mismo personal sea propuesto en diferentes regiones 

 
Para efectos de evaluación del personal, se aplicarán las siguientes consideraciones: 
 

• Se contabilizará la experiencia adquirida desde el 01 de enero de 2002 a la fecha de apertura 
de las ofertas (ejecutada y recibida a satisfacción en dicho periodo, la experiencia adquirida con 
anterioridad no será considerada). Para el caso del profesional responsable, la experiencia se 
contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción ante el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) u otra agrupación gremial en caso de 
extranjeros. 

• Se aclara y reitera que como es práctica usual del CONAVI, la valoración de la experiencia del 
personal se hará considerando únicamente los plazos (expresados en meses) en que se ha 
trabajado en actividades semejantes al objeto contractual (Formularios Nos. 3 y 4) y no se 
considerará la experiencia acumulada en un mismo periodo de tiempo. Se deberá indicar mes 
y año de inicio y finalización de los proyectos en los que participó. 

• El CONAVI se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos 
consignados en la oferta, en caso de que así lo decida. 

• De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 4 de la LCA y el Artículo No. 56 de su 
reglamento, en caso de requerirse certificaciones de experiencia emitidas por el cliente, se 
exime a los oferentes de aportar certificaciones relativos a la experiencia positiva que haya sido 
generada en la propia entidad o que consten en los archivos de este Consejo, para lo cual será 
obligación del oferente señalar de manera clara la experiencia que solicita le sea reconocida y 
en cual expediente administrativo consta, indicando el número y nombre de la contratación. 

 
Se aclara que, para efectos de esta contratación, se acepta en igualdad de condiciones los 
profesionales en ingeniería civil con grado académico de “licenciatura” a los profesionales en 
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Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) que posean el título de 
“bachillerato”. 
 

21.3 Documentos requeridos para la revisión técnica del adjudicatario, a entregar dentro los próximos 5 
(cinco) días hábiles posterior a la solicitud de la Administración. 
 

21.3.1 Deberá presentar la acreditación de los ensayos que realizará en el laboratorio temporal, o en su 
defecto copia de la solicitud de ampliación del alcance respectivo. 
 
 
 
 

21.3.2 Compromiso formal (carta), en donde cada uno del personal ofrecido (descrito en el Aparte No. 
21.2 anterior), se comprometa a servir en las actividades objeto de este documento de 
requerimientos a partir de la emisión de la “orden de inicio”.  La información será como mínima la 
indicada en el Formulario No. 13. 
 
No se permitirá que el mismo personal sea propuesto en diferentes regiones. Por lo tanto, en la 
carta de compromiso se deberá incluir declaración jurada de que cumple con tales condiciones. 
 

21.3.3 Hoja de vida, donde conste como mínimo el nombre, profesión, cargo actual, años con la firma, 
nacionalidad y cargo a desempeñar, así como la información académica. Formulario No. 14. 
 

21.3.4 Resumen de experiencia y declaraciones juradas, donde se determine la actividad ejecutada (obras 
o trabajos), cargo que desempeñaron y los periodos durante los cuales se realizaron, indicando 
específicamente mes y año de inicio y finalización de los proyectos, así como la recepción a entera 
satisfacción del contratante. Se evaluará la experiencia del personal aplicando los criterios indicados 
en el Aparte No. 21.2 anterior. Ver Formularios Nos. 3 y 4. 
 

21.3.5 Certificación de incorporación y encontrarse al día con sus obligaciones gremiales (habilitación) 
extendida por el CFIA o copia certificada. La unidad supervisora del contrato será responsable de 
velar por el cumplimiento de esta obligación durante la ejecución contractual; su incumplimiento 
provocará la aplicación de sanciones. 
 

21.3.6 Memorias de cálculo para todos los renglones de pago.  
 
El adjudicatario deberá presentar las memorias de cálculo para todos los renglones de pago según 
las estructuras de costos presentadas en su oferta durante los próximos 5 (cinco) días hábiles a 
partir de su adjudicación. Ver Formulario No. 15. 
 
El adjudicatario deberá contemplar que cada equipo y/o maquinaria (lo que aplique en cada caso) 
este asociado con su respectivo operador y las horas sean congruentes entre sí. Además de 
cumplir con los salarios mínimos de acuerdo al listado emitido por el Departamento de Salarios del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS vigentes y lo concerniente a salarios de acuerdo a 
Resolución de la Contraloría General de la República No. R-DCA-199-2015 de las 9 horas del 10 
de marzo del 2015. (cargas sociales y derechos laborales). 
 
Se indica que, si las memorias de cálculo que deben presentar incumplen con alguno de los 
aspectos antes mencionados la Administración solicitará el ajuste correspondiente, sin que este 
modifique el precio unitario adjudicado. 
 
Se deberán presentar las memorias de cálculo, en PDF y en versión editable (Excel) con una 
precisión de 2 (dos) decimales, en caso de discrepancias rige lo señalado en el archivo PDF. 
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21.4 La Dirección de Contratación de Vías y Puentes verificará que se cumplan los requisitos indicados en 
los apartes 21.2 y 21.3. En caso de que la documentación no cumpla con lo estipulado, se prevendrá 
al adjudicatario y otorgará un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, improrrogables, para la corrección 
de los incumplimientos detectados. 
 
En caso que el adjudicatario no presente la información o no atendiera la prevención para corregirla, 
se dará informe a la Dirección de Proveeduría Institucional para que determine si declara 
insubsistente la adjudicación y se readjudica. 
 
En caso de que toda la documentación sea presentada a satisfacción, se realizará un informe 
técnico del adjudicatario para que se continúe con el proceso de elaboración del contrato. 
 
 
 

21.5 Documentos requeridos para la elaboración del contrato: 
 
a. Garantía de Cumplimiento, según lo indicado en el presente documento. 
b. Especies Fiscales, según indicado en el presente documento. 
c. En caso de personas jurídicas, el adjudicatario y los subcontratistas -en caso de existir- 

deberán aportar la documentación actualizada indicada en el puno 12.7. 
d. En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las 

especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número 
correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga. De 
conformidad con los artículos 82 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 
16, 178 y 184 de su Reglamento. 

e. Certificación original emitida por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora debidamente 
acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o 
copia certificada, mediante la cual se demuestre que el adjudicatario y los subcontratistas -en 
caso de existir- cuentan con la póliza de riesgos de trabajo. 

f. Declaración jurada de que el adjudicatario y los subcontratistas -en caso de existir- se 
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de conformidad con el 
Artículo No. 65, inciso a), -cuando corresponda- y del RLCA. 

g. Declaración jurada de que el adjudicatario y los subcontratistas -en caso de existir- no les 
alcanza ninguna de las prohibiciones que prevén los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la LCA y 
Nos. 19 y 20 del RLCA. Dicha declaración deberá incluir la leyenda: “Ni a nosotros 
personalmente, ni a nuestra representada, ni a los personeros, ni a los accionistas de la 
sociedad que represento nos afectan las prohibiciones…”. 

h. Declaración jurada de que al adjudicatario y los subcontratistas -en caso de existir- no se les 
ha aplicado sanción de inhabilitación de conformidad con los Artículos Nos. 100 y 100 TER de 
la LCA. 

 
En el caso de que el adjudicatario sea un consorcio, los documentos citados en los puntos “c.” a “h.”, 
deben presentarse para cada uno de los miembros del consorcio. 
 
La Administración verificará que el oferente y los subcontratistas -en caso de existir- se encuentren: 
 
- Al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la CCSS o que existe en su caso, el 

correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido por el Departamento de 
Cobros Administrativos de la CCSS o por la respectiva sucursal debidamente autorizada  

- Al día con el aporte del 5,00% (cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social 
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y de Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 
8783 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. 

- Al día en el pago de las obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda. 
- Al día en el pago del impuesto de personas jurídicas. 
 
La Administración se reserva el derecho de solicitar algún documento físico para su confrontación con 
el aportado digitalmente. Todo documento, por parte del adjudicatario y subcontratista –en el caso que 
los hubiera- deberá ser firmado en forma digital por la persona que esté debidamente legitimado para 
ello. 
 
En caso que el adjudicatario NO presente la información en el plazo otorgado o NO atendiera 
la prevención para corregirla, la Dirección de Proveeduría Institucional determinará si 
declara insubsistente la adjudicación y se readjudica. 
 
 
 
 

22 Especies fiscales. 
 

22.1 El adjudicatario deberá aportar en el SICOP -previo a la firma del contrato o cuando se le requiera- 
las especies fiscales o su equivalente en Entero de Gobierno, correspondiente al 0,25 % (cero 
coma veinticinco por ciento) del monto total adjudicado. 
 
El pago del impuesto del timbre en formalizaciones, en simple documento, referidas a 
contrataciones o convenios de cuantía inestimable, debe hacerse aplicando el sentido literal del 
artículo 244, en relación con el artículo 273 del Código Fiscal, es decir, cincuenta colones (₡50,00) 
en timbre fiscal”. 
 
Además, deberá pagar en especies fiscales la suma ₡625,00 (seiscientos veinticinco colones 
exactos) por reintegro de papel de oficio. Este último monto se le debe sumar al establecido en el 
SICOP, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a que sea solicitado en el SICOP. 
 

22.2 En el caso de que procedan prórrogas y/o aumentos al contrato, se deberá realizar el aumento por 
cada periodo prorrogado y/o la cancelación respectiva. En caso de que la Administración realice el 
trámite de aumento en el monto del contrato mediante una modificación contractual, el contratista 
deberá ajustar las especies fiscales en un 0,25 % (cero coma veinticinco por ciento) del monto total 
modificado, más la suma de ₡625,00 (seiscientos veinticinco colones exactos) por reintegro de 
papel de oficio. Este último monto se le debe sumar al monto establecido en el SICOP. 
 

22.3 De conformidad con el código fiscal vigente y sus reformas y en cumplimiento de lo estipulado en 
el oficio No. 29 (DI-AA-016 del 02-01-02) de la Contraloría General de la República y mediante la 
Directriz DGABCA-NC-12-2016, del 09 de noviembre del 2016 de la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
 
Cabe destacar que los pagos de las especies fiscales únicamente se deberán rendir de forma 
electrónico de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 39591-H, publicado en Diario 
Oficial La Gaceta Nº 90 — miércoles 11 de mayo del 2016 y de acuerdo con las Directrices Nos. 
DGABCA-0036-2021, del 13 de abril de 2021 y DGABCA-0036-2021, del 6 de mayo de 2021. El 
reintegro correspondiente por ley se calculará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Calculo de timbres Reintegro 

De ₡                      - a ₡       25 000,00 ₡         20,00 
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De ₡       25 001,00 a ₡       75 000,00 ₡         25,00 

De ₡       75 001,00 a ₡     100 000,00 ₡         31,25 

De ₡     100 001,00 a ₡     250 000,00 ₡         62,50 

De ₡     250 001,00 a ₡     500 000,00 ₡       125,00 

De ₡     500 001,00 a ₡  1 000 000,00 ₡       156,25 

De ₡  1 000 001,00 a ₡  1 500 000,00 ₡       312,50 

De ₡  1 500 001,00 a en adelante ₡       625,00 

 
Según la Directriz DGABCA-0004-2021 del 30 de abril de 2021, las instituciones deberán realizar 
el cálculo del timbre fiscal tomando como base imponible el valor nominal principal, sin incluir el 
rubro correspondiente al IVA. 
 
 
 
 

23 Inicio del contrato. 
 

23.1 El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo dará inicio a las 
labores contratadas, sin que antes medie la formalización contractual por el medio que corresponda 
y se dicte la “orden de inicio” respectiva. 

 

23.2 La fecha de inicio se comunicará al contratista por escrito (Orden de inicio), en un plazo no mayor 
a 15 (quince) días hábiles, una vez obtenido la aprobación del contrato por la Dirección Ejecutiva y 
la notificación del mismo mediante la plataforma del SICOP, de conformidad con el Artículo 200, 
párrafo segundo del RLCA. 

 

23.3 La unidad supervisora del contrato convocará la reunión de preinicio, con una antelación mínima 
de 5 (cinco) días hábiles previos a emitir la “orden de inicio”. La Administración por medio de la 
unidad supervisora del contrato, entregará previo a la reunión de preinicio, la priorización de las 
intervenciones y el plan de inversión para el primer trimestre, a partir del cual el contratista elaborará 
la metodología y el programa de trabajo de conformidad con las “Disposición PP-01-2020 
Planeamiento, Programas, Informes” emitido por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI 
y sus actualizaciones o versión vigente. 

 

23.4 El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán presentar en la reunión de preinicio 
los siguientes documentos: 
 

a. Certificación original emitida por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora debidamente 
acreditada y autorizada por parte de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o 
copia certificada, donde se indique que cuentan con las pólizas de seguro indicadas en el 
Aparte No. 29 siguiente y que las mismas se encuentran al día. Se permitirá presentar la 
documentación recibida y verificada al momento de la formalización contractual, siempre que la 
misma se encuentre vigente (un plazo no mayor a 30 días desde su emisión). 

b. Certificación original o copia certificada, donde conste que ellos y todo su personal profesional 
se encuentran debidamente inscritos y al día en sus obligaciones con el CFIA (habilitación). 

c. Programa de trabajo de conformidad con las “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, 
Programas, Informes” emitido por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus 
actualizaciones o versión vigente. 

d. Metodología de trabajo para ejecutar el objeto contractual. 
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e. Certificación de la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de la totalidad de 
los ensayos solicitados en esta contratación, de conformidad con lo indicado en el oficio DCA-
2737, del 05 de octubre de 2022, y según lo establece la Ley No. 8279. 

f. Detalle del equipo de laboratorio a utilizar para la totalidad de los ensayos solicitados en esta 
contratación por lo que debe indicar (cuando aplique): marca, modelo, precisión, etc. A su vez, 
para cada uno de los equipos (cuando aplique), indicar fecha de la última calibración y la 
frecuencia para calibraciones subsecuentes. 

g. Lista de vehículos necesarios para ejecutar el proyecto de acuerdo a las memorias de cálculo 
y el programa de trabajo (Ver Formulario No. 16). Tanto el quipo como los vehículos requeridos, 
deberán ser propios o con contrato de arrendamiento vigente. En caso de arrendamiento 
deberá aportar el contrato correspondiente en original o copia certificada (Ver Formulario No. 
17). 

h. Declaración jurada de que todo equipo y vehículos considerado para la ejecución del contrato 
cumple con lo señalado en oficio No. GAJ-10-13-2620 de fecha 14 de noviembre de 2013, cuya 
fotocopia se adjunta en el Anexo No. 4 de este documento. 

 
 
 

El CONAVI se reserva el derecho de comprobar en cualquier momento el cumplimiento de la 
normativa aplicable, así como la exactitud de los datos presentados, verificando el estado y 
capacidad de la maquinaria y el equipo, en caso de que así lo decida, tanto física como 
mecánicamente, incluyendo sin limitarse a: 

 
i. Certificado de inscripción ante el Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional de 

los vehículos propuestos o copia certificada de este documento. Deberán estar libre de 
gravámenes que limiten su uso real sobre el bien (por ejemplo, embargos o similares). 

ii. Revisión Técnica Vehicular (RTV) de los vehículos propuestos, con resultado favorable y 
vigente a la fecha de la reunión de preinicio. 

iii. Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT de maquinaria y/o equipo de acarreo 
(vagonetas, trailetas y/u otras), vigente a la fecha de adjudicación (en caso de que aplique). 

 
La unidad supervisora verificará la documentación presentada en un plazo no mayor a 5 (cinco) 
días hábiles posteriores a la presentación de la información. 
 
En caso de incumplimiento, la unidad supervisora realizará la prevención al contratista y otorgará 
un plazo máximo de 3 (tres) días naturales, improrrogables, para su corrección. 
 

En caso que el contratista NO presentare la información, NO atendiera la prevención 
de unidad supervisora, se aplicará las sanciones correspondientes. 
 

23.5 La Administración por medio de la unidad supervisora del contrato, verificará que el contratista y los 
subcontratistas -en caso de existir- se encuentren:  
 
- Al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la CCSS o que existe en su caso, el 

correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido por el Departamento de 
Cobros Administrativos de la CCSS o por la respectiva sucursal debidamente autorizada. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9686 “Impulso a la formalización de empresa 
morosas con la CCSS", del 29 de abril del 2019; es obligación de la Administración lo siguiente: 
“Artículo 74- (…) Durante la etapa de ejecución del contrato, si un contratista adquiere la condición 
de morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a su favor, este deberá retener 
su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja. Si una vez honrado el pago de las cuotas 
obrero-patronales o de trabajadores independientes quedara algún remanente a favor del 
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contratista, el contratante le hará entrega de este (…)”. Siendo que, en caso de ser necesario, se 
debe realizar el procedimiento conforme a lo indicado por el Área de Control de Morosidad de la 
Dirección de Cobros de la CCSS. De conformidad con el oficio No. GAJ-13-29-0961 (102) de 
fecha 15 de julio de 2019. 
 

- Al día con el aporte del 5,00% (cinco por ciento) de planillas a favor del Fondo de Desarrollo Social 
y de Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el Artículo No. 22 de la Ley No. 
8783 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. 

- Al día en el pago de las obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda, Administración 
Tributaria Virtual (ATV). 

- Al día en el pago del impuesto de personas jurídicas. 
 
23.6 La emisión de la “orden de inicio” en ningún momento se podrá condicionar al tiempo que requiera 

el contratista para disponer de la maquinaria, los equipos, materiales y personal necesarios para 
iniciar los trabajos contratados. Por lo tanto, el oferente deberá considerar dentro del plazo de 
ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

 
23.7 En la “orden de inicio” se establecerá la fecha de inicio y conclusión de los trabajos objeto de esta 

contratación. 
 
24 Presentación del programa de trabajo. 
 
24.1 El contratista deberá presentar en la reunión de preinicio (previamente convocada por la unidad 

supervisora del contrato), el programa de trabajo, de conformidad con las “Disposición PP-01-2020 
Planeamiento, Programas, Informes” emitido por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y 
sus actualizaciones o versión vigente (ver disposición incluida entre los documentos cartelarios). 

 
24.2 Todo Programa de Trabajo, debe construirse basado en una secuencia lógica de la estrategia ideada 

para desarrollar el proyecto, de conformidad con los elementos indicados en la Estructura Detallada 
de Trabajo (EDT), las buenas prácticas para la construcción de un cronograma y en general de la 
gestión de proyectos. 
 
El método de programación del trabajo se debe realizar a través de una herramienta informática 
especializada que la Administración apruebe, el cual deberá permitir el seguimiento del proyecto a 
través del cronograma mediante el método de la ruta crítica y diagrama de flechas, entre otros.  
 
El programa de trabajo deberá contener como mínimo los siguientes elementos (cada uno de ellos se 
explican con detalle en la Disposición PP-01-2020): 
 
- Estructura detallada del trabajo (EDT) 
- Descripción de entregables, cuentas de control, paquetes de trabajo y actividades (cuando estas 

últimas sean necesarias). 
 

- Cronograma detallado, usando los mismos componentes y los mismos códigos de la EDT. El 
cronograma, en caso necesario, incluye el nivel de actividades que no son parte de la EDT. 

- Diagrama de flechas. 
- Descripción detallada de la metodología de trabajo. 
- Recursos asignados por cuenta de control, paquete de trabajo o actividad. 
- Diagrama de flujo para cada entregable, cuenta de control o paquete de trabajo, según corresponda 

en las fechas de corte. 
- Calendario laboral con los días laborables y no laborales. 
- Línea base del proyecto (curva S) de forma gráfica y tabular por cada componente de la EDT y 

según los períodos de corte definidos por la Administración. 
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- Descripción del Método de medición del desempeño de acuerdo con el análisis del valor ganado, 
con el fin de medir el desempeño real contra el planeado para reportarlo en el Informe de 
Seguimiento. Para lo cual deberá utilizar el método de la curva de avance físico y de la curva “S”. 

- Índices de desempeño del cronograma y del costo. 
 

24.3 Se entenderá por Metodología de trabajo, aquella descripción clara del proyecto a ejecutar 
describiendo los recursos, ubicación y plazos. El Contratista deberá indicar para cada componente, el 
tipo de equipo a utilizar, las cuadrillas con su composición y con sus rendimientos. Además, se debe 
mostrar la distribución mensual de toda la maquinaria/equipo y cuadrillas. 

 
24.4 El diagrama de flechas, que sirve como gráfico de análisis de avance del contrato, deberá contener 

para cada componente: secuencia, duración, fecha de inicio más próximo y más lejano; fecha de 
término más próximo y más lejano, holgura total, libre y ruta crítica. 

 
24.5 El contratista debe presentar un Diagrama de Flujo de Pagos mensual en forma de barras y tabular 

desglosado por cada componente del cronograma, el cual debe ser coincidente en un 100% (cien 
por ciento) con el Contrato. 

 
24.6 El cronograma debe mostrar el avance físico mensual proyectado Este debe indicar de forma 

tabular el avance porcentual y de cantidades proyectadas, por mes, para cada componente. Para 
el seguimiento del avance real de la obra, el cronograma debe mostrar los avances programados 
y los avances reales de los componentes, al igual que el avance programado y avance real del 
proyecto como un todo.  El cronograma debe ser entregado por el Contratista a la Administración, 
como parte del Programa de Trabajo, en el archivo original de la herramienta informática aprobada 
por la Administración y en formato PDF e incluir el nombre y la firma del responsable de los trabajos 
por parte del contratista. 

 
24.7 La unidad supervisora del contrato procederá en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales a 

emitir su criterio de aprobación o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista. En 
caso de que se proceda con el rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista contará 
con un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales, para realizar y remitir las modificaciones 
requeridas por la unidad supervisora del contrato. La Administración tendrá 3 (tres) días hábiles 
para aprobar o volver a rechazar, según sea el caso. El programa de trabajo será aprobado por el 
CONAVI, cuando cumpla a cabalidad los requerimientos contractuales y éste servirá para efectuar 
el control durante la ejecución de los trabajos. 

 
24.8 La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones contractuales, 

constituye un requisito ineludible para la tramitación de los pagos del contrato. Lo anterior, tanto 
para el programa inicial y para los resultantes de las eventuales modificaciones o actualizaciones 
que experimenten los mismos. 

 
24.9 El incumplimiento de la presentación del programa de trabajo, en forma trimestral, conforme a los 

requerimientos apuntados, podrá dar lugar a la aplicación de sanciones y eventualmente a la ejecución 
de la garantía de cumplimiento (de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo No. 
41 del RLCA), previo procedimiento con apego al debido proceso. 

 
24.10 El programa de trabajo deberá incluir el plan de manejo del tránsito durante el proceso constructivo, 

según las condiciones de sitio para los diferentes frentes de trabajo y las actividades a desarrollar, 
con miras a garantizar el flujo de tránsito vehicular y peatonal en condiciones idóneas de seguridad, 
continuidad, fluidez y comodidad. Los costos asociados a este manejo de tránsito en lo 
correspondiente a: señalización horizontal y vertical, vallas divisorias provisionales (conos, barriles, 
barreras plásticas), semaforización, señalización nocturna o iluminación y cualquier otro elemento que 
se requiera que garantice la seguridad vial de peatones y de automotores, correrá por cuenta del 
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contratista.  El plan de manejo de tránsito aprobado deberá cumplirse por parte del contratista sin 
ninguna objeción o condición al mismo. Se deberá presentar la documentación exigida por la 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito para la autorización de trabajos en la vía. 

 
25 Modificación contractual. 
 
25.1 Las modificaciones al contrato deberán entenderse con ajuste al Artículo No. 12 de la LCA y el 

Artículo No. 208 del RLCA, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de la 
Contraloría general de la República, según se establece en el oficio DCA 2737 de fecha 05 de 
octubre de 2022. 

 
25.2 Cuando la unidad supervisora del contrato solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación de los trabajos estipulados en el contrato, el contratista deberá proporcionarla dentro 
de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la solicitud o en el plazo que la unidad supervisora del 
contrato haya determinado. La unidad supervisora del contrato deberá analizar y aprobar la 
cotización antes de que se ordene la modificación. 

 
25.3 El contratista deberá proporcionar una cotización con la memoria de cálculo que determine el precio 

unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificación. Asimismo, la unidad 
supervisora del contrato deberá solicitar a la unidad administrativa especializada en el cálculo de 
costos de obra (Dirección de Costos de Vías y Puentes), la revisión y aprobación de dicha 
modificación desde el punto de vista de razonabilidad precios. 

 
25.4 Si la cotización del contratista no es de aceptación para la unidad supervisora del contrato, ésta 

deberá de razonarla y negociarla con el contratista, levantando un acta de negociación que deberá 
respaldar la modificación correspondiente. 

 
25.5 El contratista, por ningún motivo dará inicio a las actividades objeto de la modificación contractual 

sin que antes se realice a lo interno de CONAVI el trámite correspondiente y se dicte la “orden de 
modificación”. Para toda modificación del monto y el plazo se deberá realizar adicionalmente una 
adenda del contrato. Toda modificación contractual deberá ser tramitada en el sistema SICOP. 

 
26 Suspensión temporal del contrato. 
 

En aquellos casos en que sea posible determinar dicho plazo de suspensión, la unidad supervisora 
del contrato, con base en el o los motivos que tenga para decretar la suspensión temporal del 
contrato, deberá de forma razonable, determinar el período de dicha suspensión a través de la 
orden de servicio respectiva. Lo anterior de acuerdo al Artículo No. 210 del RLCA. 

 
27 Obligaciones del contratista. 
 
27.1 El contratista deberá empezar el contrato en la fecha de inicio y deberá ejecutarlo con apego al 

programa de trabajo que haya presentado y se haya aprobado, con las actualizaciones que la 
unidad supervisora del contrato haya aprobado y concluirlo en la fecha prevista de terminación, de 
conformidad con la “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” emitida por la 
División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión vigente. 

 
27.2 El contratista deberá cumplir con todo lo que se dicte en el documento de requerimientos en lo 

relativo a la administración de la contratación, además de los manuales, normas y especificaciones 
indicadas en el Aparte No. 3. 

 
27.3 El contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la unidad supervisora del contrato que 

se ajusten a la ley aplicable.  
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27.4 El contratista deberá facilitar a la unidad supervisora del contrato y a cualquier persona autorizada 

por ésta, el acceso a la zona de trabajo y a todo lugar donde se estén realizando o se deban realizar 
los trabajos relacionados con el contrato. Asimismo, deberá suministrar toda la documentación 
requerida por la unidad supervisora del contrato y a cualquier persona autorizada para el correcto 
seguimiento y control de las actividades. De acuerdo al artículo No. 33 de la Ley de Control Interno, 
la Auditoría Interna tiene la potestad de “Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que 
administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en 
la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 
cumplimiento de su competencia.” 

 
27.5 El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y por los recursos utilizados 

para este fin (humanos, equipo y materiales) y de todas las gestiones que requiera para contar con 
dichos recursos, lo anterior a efecto de cumplir con el producto final del presente proceso. 

 
27.6 El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del 

contrato. 
 
27.7 El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios 

sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus 
propios actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribiere. 

 
27.8 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la prestación de los servicios objeto de esta 

contratación, deberá corregir, rectificar, complementar o reponer la información y los trabajos que 
resultaran defectuosos, asumiendo todos los costos en que deba incurrir.  

 
27.9 El contratista es el responsable de realizar todo trámite y/o gestión necesaria ante cualquier 

institución, relacionadas con el contrato. 
 
27.10 El contratista deberá adquirir un libro de diario y control de lluvias para hacer las anotaciones por 

el personal autorizado, mismos que deben ser foliados y entregados en la reunión de preinicio para 
ser oficializados por la unidad supervisora. 
 

27.11 Es responsabilidad del contratista solicitar formal y oportunamente, a la unidad supervisora, la 
aprobación de cualquier cambio que afecte el precio unitario y la estructura de costos de cualquiera 
de los renglones de pago del sumario de cantidades, por ejemplo, lo correspondiente a la fuente 
de materiales, planta productora de asfalto u otro recurso necesario para la ejecución del objeto 
del contrato, de forma que prevalezca la transparencia y buen uso de los recursos públicos y esta 
deberá comunicarlo oportunamente a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 
Personal 

 

27.12 El contrato que se genere, no crea relación laboral entre el personal del contratista, o sus 
subcontratistas -en caso de existir-, y el CONAVI, de esa forma el contratista es el único responsable 
por el personal que contrata para desplegar los alcances del presente contrato. 
 
En este sentido, el contratista tendrá el deber ineludible de cumplir con todas las obligaciones 
laborales y de seguridad social del personal a su cargo, incluyendo el salario mínimo establecido 
en el Decreto de Salarios Mínimos, la inobservancia de lo dispuesto en las normas que regulan la 
materia laboral, faculta al CONAVI a dar por terminado el contrato. 

 

27.13 El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal necesario en 
número y calidad, que garantice el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
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27.14 Cuando el contratista sea extranjero, una empresa extranjera o un consorcio de empresas 
nacionales y extranjeras, deberá disponer en el país de la totalidad del personal extranjero ofrecido 
en su propuesta, durante la realización del objeto contractual, dependiendo de la actividad que se 
esté desarrollando, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora 
del contrato de conformidad con la “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” 
emitida por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión 
vigente.  El período mínimo de permanencia de este personal, estará definido por el plazo 
establecido en el programa de trabajo propuesto y aprobado por la unidad de supervisión del 
contrato. 

 

27.15 Es responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de coordinación en 
campo, con la periodicidad y el horario que se establezca y a las que sean convocados por parte 
de la unidad supervisora. 
 

27.16 Es responsabilidad del contratista comunicar formal y oportunamente cualquier cambio en el 
personal de la contratación, mismo que debe ser avalado por la unidad supervisora del contrato a 
efecto de verificar el cumplimiento de los requerimientos correspondientes (Aparte No. 21.2). 
 
 
 
 

27.17 Obligaciones del personal 
 

a. Consultor de calidad (ingeniero) 
 
Con experiencia mínima de 4 (cuatro) años en procesos de verificación de la calidad de 
materiales de proyectos de obra, función que puede ser cubierta por un ingeniero civil o un 
ingeniero en construcción que posea el tiempo de experiencia requerido. 
 
Este profesional será el encargado de coordinar con el Ingeniero de Proyecto de la Unidad 
Supervisora las labores de verificación de la calidad del proyecto; siendo el responsable de: 
 
1) Planificar y coordinar con el encargado de laboratorio las labores de verificación. 
2) Controlar la ejecución de las labores de verificación y el adecuado uso de las bitácoras. 
3) Procesar la información obtenida en laboratorio para emitir los certificados de verificación 

de calidad y demás documentos técnicos que solicitará el Ingeniero de Proyecto de la 
Unidad Supervisora. 

4) Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, procesos y 
productos, de conformidad con los términos contractuales (pactados con el Consejo 
Nacional de Vialidad). Dichas acciones comprenden la ejecución de una serie de ensayos 
de materiales, que obedecen al cumplimiento de un Plan de Muestreo Aleatorio, o bien, 
obedecen a la ejecución de ensayos especiales, por dudas sobre el cumplimiento de los 
materiales y/o productos utilizados en la ejecución de una obra. 

 
Este profesional estará a cargo de la elaboración del programa de trabajo (de conformidad con 
la “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” emitida por la División de 
Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión vigente). 
 

b. Técnico de laboratorio 
 
Con competencia demostrada ante el ECA, con experiencia mínima de 2 (dos) años en la 
ejecución de ensayos de calidad de materiales de diferentes proyectos de obra. El laboratorio 
de ensayo deberá reportar la identificación de este personal ante el ECA, de manera periódica. 
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Serán los encargados de ejecutar los muestreos de materiales, así también los ensayos de 
verificación de calidad de materiales indicados en el presente Documento de Requerimientos. 
 
Es deber del contratista que los técnicos de laboratorio cuenten con la competencia técnica 
demostrada ante el ECA con experiencia en la realización de ensayos de calidad de materiales 
de diferentes proyectos de obra, conforme al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 
Laboratorio. 
 

Equipo. 
 
27.18 Es responsabilidad del contratista aportar todo el equipo que utilizará para la ejecución del objeto 

de este contrato, en concordancia con la metodología de trabajo que deberá presentar y de 
conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora 
del contrato de conformidad con la “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” 
emitida por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión 
vigente. 

 
 
 
 
27.19 El equipo deberá estar en buen estado de operación -a juicio de la unidad supervisora del contrato- 

e incorporarse a la ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos del programa de 
trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato de conformidad con la “Disposición PP-01-
2020 Planeamiento, Programas, Informes” emitida por la División de Obras Públicas-MOPT y el 
CONAVI y sus actualizaciones o versión vigente.  

 

 La Unidad Supervisora podrá comprobar en cualquier momento, durante la ejecución del contrato, 
el cumplimiento de lo señalado en oficio No. GAJ-10-13-2620 de fecha 14 de noviembre de 2013 
(Anexo No. 4), así como la exactitud de los datos consignados en la declaración jurada presentada 
por el contratista en la reunión pre inicio. 

 
27.20 El contratista deberá garantizar la no afectación del rendimiento en las actividades y el 

cumplimiento del programa de trabajo aprobado y vigente del contrato (elaborado de conformidad 
con la “Disposición PP-01-2020 Planeamiento, Programas, Informes” emitida por la División de 
Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus actualizaciones o versión vigente), así como también el 
cumplimiento de los ensayos requeridos por la Administración. 
 
Aviso oportuno 
 

27.21 Para efectos de este aparte, se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se 
presenten a la unidad supervisora del contrato, a más tardar 5 (cinco) días hábiles después que el 
contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia. 
 

27.22 El contratista deberá avisar a la unidad supervisora del contrato, lo antes posible acerca de eventos 
probables específicos o circunstancias, que no sean por omisión del contratista y que puedan 
perjudicar la calidad de los trabajos contratados o demorar la ejecución de los mismos. 

 
27.23 La unidad supervisora del contrato, podrá solicitar que el contratista entregue una estimación de 

los efectos esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el 
contrato y la fecha de terminación. El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto 
como sea razonablemente posible, con los resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo 
de la Administración. 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

55 

 

 
27.24 El contratista deberá, en coordinación con la unidad supervisora del contrato, preparar y valorar 

propuestas acerca de cómo evitar o reducir los efectos de hechos o circunstancias que afecten la 
calidad o duración de los trabajos. Con base en ello, la unidad supervisora del contrato brindará las 
instrucciones pertinentes. 
 

28 Obligaciones complementarias del contratista. 
 

Además de las disposiciones obligantes en el presente documento y de la legislación aplicable, el 
contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 
 

28.1 El contratista deberá cumplir con la Norma INTE/ISO 24153:2019 “Muestreo Aleatorio y 
Procedimientos de Aleatorización” a la hora de presentar el Plan de Muestreo Aleatorio. 

 
28.2 El contratista deberá empezar el contrato en la fecha de inicio que se le indique y deberá ejecutarlo 

con apego a las solicitudes que realice la Administración (esto en cumplimiento del Plan de Control 
de Calidad y el Plan de Muestreo Aleatorio)  
 
 
 
 
 

28.3 El contratista deberá realizar los trabajos, de conformidad con las especificaciones generales, las 
condiciones específicas, las condiciones especiales (de haberlas) y los planos y/o esquemas (de 
haberlos y en caso de que aplique). Deberá cumplir con todo lo que se dicte en el Documento de 
Requerimientos en lo relativo a la administración de la contratación, además de los manuales, 
normas y especificaciones indicadas en el Aparte No. 3. 
 

28.4 El contratista deberá facilitar a la unidad supervisora del contrato y a cualquier persona autorizada 
por ésta, el acceso a la zona de trabajo y a todo lugar donde se estén realizando o se deban realizar 
los trabajos relacionados con el contrato. 
 

28.5 El contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la unidad supervisora del contrato que 
se ajusten a la ley aplicable.  
 

28.6 El contratista será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se 
desarrollen en la zona de trabajo, cumpliendo con lo dispuesto en el “Reglamento de Dispositivos 
de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución de Trabajos en las Vías”, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta No. 121 del 24 de junio del 2015, Decreto No. 38799-MOPT y el 
Manual Centroamericano de Disposiciones Uniformes para el Control de Tránsito (Capítulo No. 6) 
(SIECA 2000). Los costos que esto represente, deberán ser cubiertos por el contratista e incluidos 
en el precio ofertado.  Lo anterior, según lo dispuesto en el Artículo No. 214 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas y Terrestres, Ley No. 7331. 
 

28.7 Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la zona de trabajo, deberá ser notificado 
a la unidad supervisora del contrato y el contratista deberá seguir las instrucciones que ésta imparta 
sobre la manera de proceder. 
 

28.8 Si durante la ejecución del contrato, alguien del personal ofrecido no pudiere representar al 
contratista en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, de acuerdo a las calidades 
requeridas, el contratista deberá proponer ante el CONAVI, otro profesional con calidades y 
experiencia igual o superior y deberá ser aprobado este cambio por la unidad supervisora del 
contrato. 
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28.9 Cuando se deba realizar un cierre parcial de la vía, el contratista deberá realizar el señalamiento 

temporal de los desvíos provisionales. 
 
Cuando se deba realizar un cierre total de la vía, la Administración coordinará con el contratista de 
obra para que éste último deba especificar e incluir señales de rutas alternas y quitarlas cuando se 
inhabiliten, lo anterior en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 
MOPT. 
 

28.10 Es responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de coordinación en 
oficinas centrales de CONAVI, en campo o en la sede que la unidad supervisora asigne, con la 
periodicidad y el horario que se establezca y a las que sean convocados por parte de la unidad 
supervisora. 
 
 
 
 

29 Seguros. 
 

29.1 El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- deberán entregar a la unidad supervisora del 
contrato en la reunión de preinicio -previo a emitir la “orden de inicio”- certificación original emitida 
por el INS o por cualquier otra entidad aseguradora autorizada en virtud de lo dispuesto en la Ley 
No. 8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros” o copia certificada, de las pólizas de seguro 
indicadas a continuación; caso contrario no podrá emitir la “orden de inicio”. Se permitirá presentar 
la documentación recibida y verificada con anterioridad, siempre que la misma se encuentre vigente 
(un plazo no mayor a 30 días desde su emisión). 
 

29.2 Las pólizas a suscribir por el contratista son: 
 

a. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación tomar una póliza que cubra los riesgos del 
trabajo de todo su personal. 

b. Seguros de responsabilidad civil: deberán tomar una póliza de responsabilidad civil, 
legalmente imputable al asegurado por lesión o muerte a terceros o por daños a la propiedad 
de terceros. 
 

Las pólizas a suscribir por los subcontratistas -en caso de existir- son: 
 
a. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación tomar una póliza que cubra los riesgos del 

trabajo de todo su personal. 
b. Seguros de responsabilidad civil: deberán tomar una póliza de responsabilidad civil, 

legalmente imputable al asegurado por lesión o muerte a terceros o por daños a la propiedad 
de terceros. 

 
29.3 El contratista y los subcontratistas -en caso de existir- serán los únicos responsables de los riesgos 

del trabajo de todo su personal, así como, cualquier lesión o muerte a terceros o daños a la 
propiedad de terceros, independientemente de que los daños y perjuicios provocados por esos 
eventos superen el monto de las pólizas correspondientes. 

29.4 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el número y el 
período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción definitiva del objeto 
contractual. Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de la unidad 
supervisora del contrato y se deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguros 
suscritos. 

 



 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 
“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROYECTOS DE CONAVI DE LA RED VIAL NACIONAL 
PAVIMENTADA” 

 

57 

 

30 Subcontratación. 
 

30.1 En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su oferta la 
documentación indicada expresamente en los Artículos Nos. 65 y 157 del RLCA y Nos. 74 y 74 bis 
(según reforma de la Ley No. 8909) de la Ley No. 17 “Ley Orgánica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS))”.  En ningún caso, la subcontratación relevará al contratista de cumplir con 
sus obligaciones.  Para tales efectos se deberá contar con el permiso correspondiente de la unidad 
supervisora del contrato. 

 

30.2 El oferente deberá presentar junto con su oferta, lista de subcontratación, así como el porcentaje 
que representa, en el entendido de que no podrá subcontratar más del 50 (cincuenta) % del total 
del contrato, de acuerdo con el Articulo No. 69 del RCLA. 
 

Con base en el artículo 69 del RLCA, se tiene que la compra mezcla asfáltica en caliente no se 
considera subcontratación, por cuanto obedece a la adquisición de suministros o un compromiso 

asumido por cada uno de los participantes consorciados. 
 

 

30.3 Con base en la normativa expresa, en todos aquellos contratos ejecutados por el CONAVI donde 
haya subcontratación, la Administración por medio de la unidad supervisora del contrato verificará 
que todos los subcontratistas se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero patronales 
de la CCSS y con FODESAF. Igualmente se verificará que no haya morosidad en la situación 
tributaria, según consulta ante el Ministerio de Hacienda. 

 
30.4 Durante la ejecución, el contratista deberá notificar formalmente de manera oportuna cualquier 

cambio de subcontratista, mismo que deberá ser avalado por la Unidad Supervisora del contrato. 
 
31 Sanciones. 
 
31.1 El contratista deberá pagar al CONAVI por concepto de sanciones, el monto por cada uno de los 

elementos señalados en la siguiente tabla. El CONAVI podrá deducir dichos montos de los pagos 
que se adeuden al contratista. 
 

31.2 Se aplicarán sanciones pecuniarias cuando el contratista incurra en alguno de los siguientes 
incumplimientos: 
 

Tabla No. 31.2 

No. Actividad sujeta de aplicación de sanciones 
Sanción 
por día 

(1) 

1 
Si el Laboratorio de Verificación de Calidad se demora para iniciar las operaciones en 
planta. 

3.0% 

2 
Si el Laboratorio de Verificación de Calidad se demora para iniciar las operaciones en 
sitio. 

2.0% 

3 
Si el Laboratorio de Verificación de Calidad suspende sus servicios en planta, sin 
presentar justificación dentro del plazo de 24 horas, debidamente aceptada por la 
Administración. 

3.0% 

4 
Si el Laboratorio de Verificación de Calidad pierde la acreditación de un ensayo ante el 
ECA 

1.0% (2) 

5 
Si el Laboratorio de Verificación de Calidad suspende sus servicios en sitio, sin presentar 
justificación dentro del plazo de 24 horas, debidamente aceptada por la Administración. 

2.0% 

6 
No presentarse a un muestreo o ejecución de ensayo en frente de obra, sin presentar 
justificación dentro del plazo de 24 horas, debidamente aceptada por la Administración. 

2.0% 

7 
Por el atraso en la entrega del informe mensual físico y digital (USB) de verificación de la 
calidad. 

Variable 
(3) 
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Tabla No. 31.2 

No. Actividad sujeta de aplicación de sanciones 
Sanción 
por día 

(1) 

8  
Por el incumplimiento de: documentos originales, papel membretado, sellos, firmas y 
números de folio. 

1.0% (4) 

9 
Por la entrega incompleta del informe mensual físico y digital (USB) de verificación de la 
calidad. 

1.0% 

10 Presentación de correcciones adicionales (segundas o más) al Informe mensual 1.0% 

11 
Por la no presentación de los resultados de informes, gráficos de control, conclusiones y 
recomendaciones y los ensayos comparativos (cuando corresponda) en el Informe 
Mensual. 

2.0% (4) 

12 Por incumplimiento en la calibración de los equipos. 2.0% (4) 

13 Por uso de vehículos que incumplan con lo descrito en el presente cartel. 2.0% (4) 

14 Por incumplimiento con las medidas de seguridad en el traslado de equipos radioactivos. 2.0% (4) 
(1) El porcentaje de sanción se aplicará en la estimación del mes en que incurrió en el incumplimiento y por cada día de atraso. 
(2) El porcentaje de sanción se aplicará por cada ensayo que pierda su acreditación. 
(3) La sanción para la actividad relacionada con la entrega de los informes es de 1.0%, para las actividades que se realizan en sitio 

la sanción es de 2.0% y para las actividades que se realizan en las plantas de asfalto, la sanción es de 3.0%. 
(4) Los días de la sanción empiezan a regir a partir del momento en que la Administración comunique el hallazgo y los días 

sancionados dejarán de aumentar hasta que el Organismo de Ensayo presente el debido descargo ante la unidad supervisora. 
 
 
 

a. El CONAVI rebajará el monto que corresponda por concepto de sanciones de los pagos 
pendientes al contratista. 

b. En el caso que se presenten 3 sanciones consecutivas (tres meses seguidos) o 5 sanciones 
no consecutivas, se iniciará el proceso de resolución del contrato sin responsabilidad de la 
Administración. 

c. Se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista, el caso en el que el contratista 
pierda la acreditación de los siguientes ensayos:  

• Muestreo de mezcla asfáltica 

• Práctica estándar para el muestro de mezclas bituminosas compactadas para pruebas de 
laboratorio. 

• Densidad de concreto asfáltico por método nuclear. 

• Gravedad especifica bruta de mezcla asfáltica compactada y mezcla asfáltica compactada 
en parafina. 

• Gravedad específica máxima teórica y densidad de mezclas asfálticas para pavimentos. 

• Contenido de asfalto de mezclas asfálticas mediante métodos de ignición. 

• Moldeo y falla de pastilla Marshall, estabilidad y flujo. 

• Granulometría de agregado extraído. 

• Muestreo de concreto fresco, confección y cura de especímenes cilíndricos o vigas. 

• Resistencia a la compresión uniaxial de cilindros de concreto (incluye coronamiento). 
Aplica también para núcleos de concreto extraídos con broca (en sitio o en cajones de 
concreto lanzado). 

En caso de que el o los contratistas no gestionen nuevamente la acreditación de los ensayos 
indicados por un plazo máximo de 1 (un) mes, el CONAVI podrá proceder con la resolución 
del contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 212 del RLCA 
 

d. En el evento en que el monto total por concepto de sanciones, por cualquiera de los elementos 
anteriores alcancen el 10% (diez por ciento) del monto del proyecto estimado o en conjunto 
sumen 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se tendrá como incumplimiento grave 
imputable al contratista y podrá el CONAVI proceder con la resolución del contrato, lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 212 del RLCA. 

e. De conformidad con lo dispuesto en la Circular No. DIE-17-012-C, todo cobro de multa debe 
operar necesariamente y por regla de principio, en forma automática y por el monto total fijado 
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en el cartel, una vez ocurrido el atraso -o cualquier otra casual prevista- en el cumplimiento de 
la prestación. Contra el acto administrativo que aplica la multa, le caben los recursos de 
revocatoria y de apelación previstos en la “Ley General de la Administración Pública”. 
 
En ese sentido, el recurso de revocatoria debe ser conocido y resuelto por la propia unidad 
ejecutora del contrato, cuya resolución debe ser suscrita por el Gerente o jefe del respectivo 
departamento, y el recurso de apelación por la Dirección Ejecutiva con la asesoría de la 
Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos. Anexo No. 3. 

 
31.3 El porcentaje de sanción correspondiente se aplicará a la estimación del mes en que incurrió en el 

incumplimiento. 
 
32 Incumplimientos del contratista. 
 
32.1 Son incumplimientos del contratista. 

 
a. El contratista alcanza el límite del monto establecido por concepto de sanciones indicadas en 

el Aparte No. 31 anterior. 
b. El contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, 

incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos, del personal a 
su cargo. 

c. El contratista incumple los términos del contrato. 
d. El contratista es declarado en quiebra o entra en proceso de liquidación por razones distintas 

de una reorganización o fusión. 
e. El contratista no mantiene vigentes en monto y plazo las garantías exigidas, así como todos 

los seguros exigidos en la presente contratación. 
f. Que se produzca un cambio en el personal profesional y/o técnico y que éste no sea reportado 

formal y oportunamente por el contratista y aprobado por la unidad supervisora del contrato. 
g. Cualquier otra causal de incumplimiento dispuesta en la LCA y su reglamento. 

 
32.2 De incurrirse en alguno de los incumplimientos antes citados, ello será causa suficiente para resolver 

el contrato, después de aplicado el debido proceso, ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el 
monto necesario para resarcir al CONAVI por los daños y perjuicios imputables al contratista, 
teniéndose que de ser insuficiente el monto de la garantía, el CONAVI podrá aplicar los saldos de pago 
pendientes, a dicha indemnización. Si quedare algún saldo al descubierto, el CONAVI deberá 
reclamarlo por las vías legales pertinentes; todo conforme lo dispuesto en el Artículo No. 41 del RLCA. 

 
32.3 El contratista se compromete a responder de forma escrita, durante los próximos 5 (cinco) días 

naturales después de recibida la comunicación de incumplimiento. La falta de respuesta se interpretará 
como aceptación tácita de dicho incumplimiento. 

 

32.4 La unidad supervisora del contrato deberá ejercer un estricto control del Plan de Control de Calidad 
y del Plan de Muestreo Aleatorio, a fin de que, al momento de presentarse falta, sin la justificación 
debida, aplique la sanción correspondiente hasta los topes establecidos. Una vez llegado al tope de 
las sanciones, se deberá comunicar inmediatamente la situación a la Dirección Ejecutiva del CONAVI, 
a fin de que ésta tome las acciones pertinentes. 
 

 
32.5 Además, la unidad supervisora del contrato será la responsable de la total y absoluta verificación de 

que los trabajos se estén realizando de acuerdo al Plan de Control de Calidad, al Plan de Muestreo 
Aleatorio aprobados y de conformidad con las estipulaciones del presente documento y de 
conformidad con las estipulaciones del presente documento. 
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33 Condiciones comunes a la rescisión y resolución del contrato. 
 

33.1 El procedimiento de resolución o rescisión contractual según corresponda, se realizará de 
conformidad con los Artículos Nos. 212, 214, 215 y 216 del RLCA.   
 
Para poder iniciar un procedimiento de resolución o rescisión contractual, es necesario acuerdo en 
firme por parte del Consejo de Administración del CONAVI, para lo cual la unidad supervisora del 
contrato ordenará de previo al contratista la suspensión inmediata de los trabajos. El contratista 
deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en la zona de trabajo y retirarse del lugar 
tan pronto como sea razonablemente posible. 

 

33.2 El CONAVI podrá resolver el contrato por las siguientes razones: 
a. En caso de que el laboratorio de ensayo se rehusara o no pudiera continuar el trabajo o una 

parte de él, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminación 
dentro del tiempo especificado, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en 
terminarlo en este tiempo. 

b. En caso de disolución del laboratorio de ensayo, organización o consorcio. 
c. La presentación de información falsa, sobre aspectos técnicos o legales relevantes. 
d. El vencimiento de los documentos legales, en caso de no atender la prevención para su 

renovación realizada por la Proveeduría. 
e. La suspensión o inhabilitación para contratar con la Administración, debidamente constatada. 
f. Retiro o suspensión de los ensayos acreditados ante el ECA. 
g. Cuando la Administración determine que el laboratorio de ensayo ha incurrido en prácticas de 

competencia desleal. 
h. Cuando en la ejecución del contrato, el laboratorio de ensayo haya violado alguna normativa 

laboral o relacionada con el pago de impuestos. 

i. Cuando el laboratorio no rinda la garantía de cumplimiento o cancele las 
especies fiscales. 

 

34 Condiciones generales para la prestación de los servicios objeto de esta contratación. 
 

34.1 El CONAVI se reserva el derecho de inspeccionar la ejecución del contrato cuando lo estime 
pertinente, así podrá establecer los controles que considere oportunos. 

 

34.2 El CONAVI dará por finalizado el contrato, si el contratista no cumple con los términos aquí 
pactados, para tal efecto, ejecutará todas las acciones de control que estime necesarias, lo que es 
aceptado por el contratista. 

 

35 Prórroga de la fecha prevista de terminación. 
 

35.1 Por la naturaleza de la esta contratación, el plazo es improrrogable. 
 

36 Eventos compensables. 
 

36.1  Por la naturaleza de la esta contratación, la Administración no reconocerá eventos compensables. 
 

37 Recepción (provisional y definitiva) y finiquito del contrato. 
 
Una vez finalizado el periodo de vigencia de la contratación, la Administración pondrá fin al contrato 
mediante la suscripción del finiquito respectivo. 
 

38 Cesión del contrato. 
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El contrato podrá cederse; siempre y cuando, se cumpla con lo estipulado en los Artículos Nos. 36 
de la LCA y 217 del RLCA. 
 

39 Veracidad de la información. 
 
En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente previo al acto de 
adjudicación en firme, la oferta se tornará inelegible para todos los efectos. En caso de 
comprobarse dicho hecho, posterior al acto de adjudicación en firme, el CONAVI procederá a 
analizar la posibilidad de resolver el contrato y aplicar las sanciones y medidas que la legislación 
vigente establezca. 

 
40 Propiedad de los servicios contratados. 
 

El contratista conviene y acepta que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución del contrato de 
esta contratación, sin la autorización expresa y escrita de la unidad supervisora del contrato del 
CONAVI, pues dichos datos y resultados son propiedad de este último; por lo que toda la 
información (contractual, técnica, fiscalizadora, de verificación de la calidad, de seguimiento y otras) 
que se genere en la realización de este contrato, deberá ser entregada al CONAVI. 

 
 
 
 
41 Divergencias. 
 

En caso de divergencias entre el contratista y el CONAVI, las partes en conflicto agotarán las vías 
de mutuo acuerdo, mediante negociación para resolver las divergencias que se presenten por la 
ejecución del contrato. 
 

42 Potestades y obligaciones de la unidad supervisora del contrato. 
 
42.1 La unidad supervisora del contrato, siendo ésta compuesta por el Departamento de Verificación de 

la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, deberá decidir de manera equitativa 
e imparcial las cuestiones que se susciten entre el CONAVI y el contratista con relación al contrato. 
 

42.2 La unidad supervisora del contrato, deberá gestionar las órdenes de pedido mediante el sistema 
SICOP, posterior a la orden de inicio. Para una mejor operación y por tratarse de una contratación 
según demanda, se podrán elaborar y notificar órdenes de pedido por un periodo de 3 (tres) meses 
por la cantidad estimada a consumir, coordinando los servicios y la programación respectiva. 
 

42.3 La unidad supervisora del contrato podrá ordenar al contratista de manera razonada, que demore 
la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa al contrato, de equipo y de personal, si 
procede, mediante documento formal. 

 
42.4 Asimismo, se incluyen las disposiciones indicadas en el aparte correspondiente a la prórroga de la 

fecha prevista de terminación. 
 

42.5 La unidad supervisora del contrato podrá emitir una orden de suspensión para suspender 
temporalmente el contrato en la línea o las líneas en donde no existan avances en los diferentes 
contratos de obra en la línea o zona correspondiente, debido a que la ejecución de los ensayos 
dependerá del avance de los mismas. 
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42.6 La unidad supervisora del contrato será responsable, durante la fase de ejecución, de incluir toda 
la documentación pertinente que se genere en el expediente administrativo único, según el 
procedimiento administrativo con código 03-05-01-15 “Expediente administrativo único de 
contratación”, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles. 

 
42.7 La unidad supervisora del contrato deberá velar porque el contratista cumpla con todo lo estipulado 

en el “Reglamento de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución 
de Trabajos en las Vías”.  Si el contratista no cumple con esta disposición, el CONAVI no le pagará 
ningún trabajo realizado en el proyecto objeto de este documento, por lo tanto, previo al inicio de 
cualquier actividad, el contratista deberá acatar lo dispuesto en este reglamento, disponiendo de 
todos los elementos de seguridad necesarios y exigidos.  En caso de que el contratista incumpla 
con las disposiciones anteriores, el CONAVI, no aprobará pagos pendientes hasta que el contratista 
cumpla con las mismas; no se le reconocerá al contratista intereses por mora en dicho periodo. 
 

42.8 La unidad supervisora del contrato deberá verificar y comunicar oportunamente, a la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes, cualquier cambio que afecte el precio unitario y la estructura de 
costos de cualquiera de los renglones de pago del sumario de los recursos necesarios para la 
ejecución del objeto del contrato, de forma que prevalezca la transparencia y buen uso de los 
recursos públicos. 
 
 

43 Publicaciones. 
 
43.1 En todos los casos, el contratista será responsable de coordinar con los Departamentos de Prensa 

del MOPT y/o del CONAVI, la publicación del inicio del contrato, establecer los medios de 
comunicación en los cuales deberán ser publicados, así como toda aquella información de interés, 
a saber: tiempo establecido para realizar los trabajos (plazo de ejecución del contrato), manejo del 
tránsito y todo aquel cambio que se presente a lo largo de la ejecución contractual. 

 
43.2 La unidad supervisora no emitirá la “orden de inicio” sin establecer y asegurarse de obtener las 

publicaciones necesarias. Para ello, deberá coordinar en conjunto con el contratista los trámites 
del caso ante los entes competentes. Deberá realizarse una publicación 3 (tres) días antes del 
inicio de los trabajos. El contratista deberá hacer publicaciones adicionales para labores específicas 
si es solicitado por la DGIT producto de la revisión del Plan de Control de Tránsito en Obras y de 
las solicitudes de cierre parcial o total de vía. La aprobación del plan de manejo de tránsito y cierre 
parcial o total de vía, se valora según el Decreto No. 38799 y la legislación vigente. El costo 
asociado a estas publicaciones estará a cargo del contratista. 

 
En la reunión de preinicio el contratista deberá coordinar los trámites del caso con la unidad 
supervisora del contrato. 
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Capítulo II 
Condiciones específicas. 
Términos de referencia técnicos 

 
1. Objeto 

 
El objeto de esta contratación es contratar personas físicas o jurídicas, con capacidad técnica, legal 
y financiera para llevar a cabo los trabajos de “Servicios de verificación de calidad de materiales en 
proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada”, según demanda para la realización 
de pruebas de verificación de calidad para los proyectos del CONAVI  
 

2. Características generales de los servicios. 
 

Los servicios de verificación de la calidad se harán principalmente a través de ensayos a materiales, 
relacionados a los parámetros establecidos como “parámetros de evaluación”, asociados al pago. 

 
2.1. Actividades de verificación de la calidad. 

 
Las actividades de verificación de la calidad incluyen: 
 

• Instalación y puesta en operación de instalaciones temporales en zonas alejadas de las 
edificaciones permanentes del Laboratorio Central y cercanas al centro de operación de la 
planta productora de mezcla asfáltica que se verificará, cumpliendo con todos los 
requerimientos que el laboratorio de verificación necesite. 

• Elaboración del Plan de Control de la Calidad y del Plan de Muestreo Aleatorio, que deberá 
ser aprobado por cada unidad de inspección correspondiente y se encargará de verificar el 
cumplimiento del mismo. 

• Muestreo de materiales y productos en centro de producción y/o en el campo. 

• Custodia de muestras tanto correspondientes a ensayos de verificación como de especímenes 
testigo. Deberán mantenerse los especímenes testigo por al menos cuatro meses después de 
que el factor de pago correspondiente haya sido calculado y reportado a los diversos 
contratistas del CONAVI, posterior a este periodo las muestras serán debidamente 
desechadas por el laboratorio de verificación de calidad, siguiendo los lineamientos que para 
tales efectos comunique la unidad de inspección. 

• Preparación de especímenes y muestras para ensayo. 

• Ensayo a materiales. 

• Procesamiento de datos. 

• Elaboración de informes de verificación de la calidad (análisis de datos, gráficos con 
tendencias, validación de resultados, determinación de promedios, desviaciones estándares, 
índices de calidad, informes de resultados de los ensayos realizados y todas aquellas 
anotaciones que el Laboratorio de Verificación de Calidad considere pertinente). 

• Determinación de Factores de Pago asociados al modelo de pago de obra ejecutada en 
función de la calidad. Dicho cálculo se estipula dentro del cartel de licitación de la 
Conservación Vial para la atención de la Red Vial Nacional Pavimentada, el cual deberá ser 
revisado toda vez que el proceso licitatorio así lo requiera. 

• Recomendaciones técnicas y asesoría al CONAVI en materia de aseguramiento de la calidad 
de obras viales. 
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2.1. Ejecución de los servicios. 
 
Previo al inicio de los servicios, el Laboratorio de Verificación de Calidad realizará la instalación 
temporal del laboratorio en las zonas alejadas de las instalaciones permanentes del Laboratorio de 
Verificación de Calidad, cuando así lo considere necesario, esto con la finalidad de evitar traslados 
de muestras en distancias largas y de este modo disminuir la posibilidad de cualquier tipo de riesgos 
que se pueda materializar (pérdida de muestra, alteración de resultados, etc.) 
 
En la presente contratación los laboratorios temporales no estarán instalados dentro de las Plantas 
productoras de Mezcla Asfáltica que suministran el producto a la Administración. 
 
Para este procedimiento se deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

 
• Existencia de servicio de electricidad. 

• Existencia de servicio de agua. 

• Un área mínima para el laboratorio de aproximadamente 40 m2  

• Una mesa fija de concreto o cualquier material que brinde la debida seguridad para la 
colocación de balanzas. 

• Un área debidamente aislada para la colocación de hornos. 

• Una mesa apropiada para el manejo de diferentes muestras. 

• Un área segura para el almacenamiento de muestras testigo. 

• Una estructura con agua (pila, tanque, recipientes, entre otros) para el almacenamiento de los 
cilindros de concreto. 

 
Las instalaciones temporales deberán mantenerse en condiciones aptas para la adecuada 
prestación de los servicios por parte del personal técnico que se asigne. 
 
Más adelante se detallan los perfiles, requisitos técnicos de elegibilidad, funciones, obligaciones y 
otros aspectos que debe reunir el oferente.  
 
Una vez emitida la orden de inicio, el Laboratorio de Verificación de Calidad debe presentar un 
cronograma orientado a solicitar en forma expedita, la ampliación del alcance de la acreditación 
ante el ECA de las instalaciones temporales, debiendo considerar los siguientes aspectos: 
 

• Trabajar igual que el laboratorio permanente. 

• Control de documentos y registros en el sitio. 

• Procedimientos de transporte de muestras y equipo. 

• Verificación del equipo. 

• Declaración del equipo, trazabilidad y calibración. 

• Personal que realiza el ensayo, si fueron evaluados y aprobados para realizar actividades en 
el laboratorio temporal.  Cadena de supervisión durante las jornadas de trabajo. 

• Verificación o control de condiciones ambientales y su registro, si aplica. 
 
Adicionalmente, el Laboratorio de Verificación de Calidad deberá presentar a la unidad de 
verificación del cumplimiento contractual, certificación por parte del Ente Costarricense de 
Acreditación donde conste: 
 

• La acreditación o en su defecto el reconocimiento de la acreditación del ECA, de los ensayos 
en el laboratorio temporal, o en su defecto copia de la solicitud de ampliación del alcance 
respectivo. (Etapa de oferta) 

• La evaluación por parte del ECA de la sede temporal al menos una vez durante el periodo del 
contrato, cuando ya se encuentre acreditado. 
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Lo anterior es requisito indispensable para realizar ensayos en las instalaciones temporales. 
 

3. Muestreos de verificación de calidad de materiales 
 
Los muestreos de verificación de calidad de los materiales (planta y campo), deberán quedar 
debidamente registrados e identificados (utilizando las bitácoras de muestreo y pintura para 
carreteras). 
 
Para el caso de los muestreos en campo se deben localizar exactamente en los sitios donde fueron 
tomadas las diferentes muestras y practicados los distintos ensayos, en sitios adyacentes a los 
muestreados.  Además, los sitios deberán ser registrados en la bitácora dispuesta en campo. 
 
Todos los muestreos que correspondan a mezclas asfálticas se efectúen para el sistema de 
aseguramiento de la calidad serán tripartitas: una muestra para la verificación, otra para el control 
de calidad y la última como testigo (a ser procesada en caso de divergencia de resultados 
técnicamente demostrados). 
 
Al laboratorio de verificación de calidad le compete el muestreo y ensayo de los especímenes de 
verificación de calidad, así como de los especímenes testigos. Una vez preparadas las muestras 
correspondientes de la verificación de la calidad y los testigos, éstas se deben empacar en cajas 
de cartón, que deberán ser selladas e identificadas correctamente y almacenadas en una bodega 
con un área mínima de 15 m², protegidas de la lluvia y el polvo principalmente. Dicho proceso será 
verificado por la Unidad de Inspección. 
 
El Laboratorio de Verificación de Calidad deberá tener disponibles, en los sitios en los que se lleven 
a cabo las actividades de ensayo, una copia (físico o digital) de los certificados de calibración 
vigentes, cuando aplique, para cada uno de sus equipos. Las calibraciones, así como la emisión 
de los certificados deberán ser realizados por un proveedor de la calibración independiente y 
externo al Laboratorio de Verificación de Calidad y debidamente acreditado o reconocido por el 
ECA bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025 en su versión vigente, para el servicio de calibración 
requerido. 
 
El Laboratorio de Verificación de Calidad revisará, a través de su laboratorio permanente, sus 
laboratorios ubicados en instalaciones temporales, mediante la ejecución de ensayos comparativos 
una vez a la semana, pero no más de tres veces al mes (según la frecuencia de producción de la 
PMAC). Dichos ensayos comparativos se deben de realizar por planta de producción de MAC.  
 

3.1 Muestras ciegas 
 
El Departamento de Verificación de la Calidad solicitará a los Laboratorios de Ensayo (cuando lo 
considere pertinente) realizar un muestreo de MAC extra (muestra ciega) en uno de los ensayos 
comparativos mensuales que se realicen. 
 
Los Laboratorios de Ensayo deberán identificar detalladamente la muestra obtenida (nombre de 
laboratorio, número de diseño, fecha de muestreo, BMP, etc). Dos días después de la obtención 
de la muestra, el laboratorio deberá de hacer entrega de la misma, directamente a un funcionario 
del Departamento de Verificación de Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
en las instalaciones centrales de CONAVI. 
 
El Departamento de Verificación de la Calidad procederá a identificar cada muestra ciega y 
posteriormente, se le proporcionará aleatoriamente a cada laboratorio una muestra para su 
respectivo análisis. 
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Los Laboratorios de Ensayo deberán presentar los resultados en el informe correspondiente, 
identificado por una pestaña con el nombre de muestra ciega.  
  
Una vez obtenidos los resultados, el Departamento de Verificación de la Calidad a modo de estudio 
y seguimiento, procederá a analizarlos y compararlos contra los resultados de la muestra de origen 
(resultado de la muestra comparativa del Laboratorio que recolectó la muestra). 
 
Además, el Laboratorio debe participar una vez durante el periodo de este contrato, en ensayos de 
aptitud u otra comparación, en uno de cada familia enlistada a continuación. 
 

• Ensayos de Concretos. 

• Ensayos de Agregados. 

• Ensayos de Suelos. 

• Ensayos de Asfaltos (Incluye ensayos en Mezclas Asfálticas y ligantes asfálticos). 
 
Deberán reportar dichos resultados a la Unidad de Inspección. 

 
El Laboratorio de Verificación de Calidad será el responsable de mantener informado 
semanalmente, los resultados de los ensayos de verificación de calidad, al Director Regional, 
Ingeniero de Zona, al Administrador Vial y al Contratista a cargo de la obra. 
 
El Laboratorio de Verificación de Calidad enviará por la vía electrónica (correo electrónico), al 
Director Regional, Ingeniero de Zona, al Administrador Vial y al Contratista, informes semanales 
tabulados con todos los resultados correspondientes a cada uno de los proyectos del CONAVI a 
cargo del laboratorio de verificación de calidad. La tabla resumen deberá contener entre otras 
cosas: número de muestra, tipo de prueba y resultados de los ensayos. 
 
Cada uno de los ensayos que el Organismo de Ensayo realice para cumplir con la actividad de 

“Muestras Ciegas”, serán cancelados conforme al precio de cada ensayo que el oferente presentó 

en la oferta respectiva.  

 
4. Informes 

 
Los informes de verificación de la calidad serán mensuales (mes vencido). El plazo máximo para 
la entrega de dichos informes y su dispositivo USB correspondiente, es de una semana posterior 
al cierre del período de estimación mensual (último día de cada mes), es decir, los informes se 
entregarán los días 7 de cada mes, en caso que el día 7 cayera sábado, domingo o feriado, se 
deberán entregar el siguiente día hábil. Los informes mensuales de verificación de la calidad deben 
ser remitidos al Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes. 
 

El informe mensual debe contener todos los resultados de las muestras extraídas o tomadas en el 
campo como en la planta de producción, tanto de los “parámetros de evaluación” asociados al 
pago, como de los “parámetros de aceptación”. 
 

Todos los resultados deben ser referidos a las bitácoras de muestreo, además deben reportar los 
ensayos de todas las muestras tomadas y las fechas de acuerdo al Plan de muestreo aleatorio 
aprobado por la Administración.  Estos documentos deben ser firmados por un profesional 
responsable, destacado por el Laboratorio de Verificación de Calidad. Deben indicar el período y 
los estacionamientos o referencias necesarias. La Administración, cuando considere necesario, 
tendrá acceso directo a las memorias de cálculo de los ensayos, que dieron origen a los informes 
de verificación de la calidad. 
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Todos los informes mensuales de verificación de la calidad deben presentarse en documento 
original, foliado, en papel membretado del Laboratorio de Verificación de Calidad, sellados y 
firmados por el profesional responsable de verificación de la calidad destacado. Estos informes 
deben contener los resultados de los ensayos, gráficos de tendencia que resalten los valores 
centrales del diseño de mezcla aceptado y utilizado en la producción (indicar el N° de informe), así 
como los parámetros de diseño y tolerancias para cualquier material o proceso monitoreado, 
deberán también hacer referencia a las bitácoras de muestreo correspondientes. 
 
Dichos informes mensuales deben contener una validación de datos, además de los siguientes 
parámetros: promedios, desviaciones estándar, índice de calidad superior e inferior, determinación 
de los factores asociados con el pago, conclusiones y recomendaciones asociadas al mes 
evaluado y mencionar puntualmente cuáles ensayos realizados están fuera del rango de 
aceptación, a efecto de mejorar la calidad de las obras que ejecuta el contratista para el CONAVI. 
 

4.1. Contenido del informe 
 

4.1.1. Documentos de identificación 
 
4.1.1.1. Oficio de entrega 

 
Cada informe mensual de verificación debe presentarse con un oficio dirigido al Jefe del 
Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
firmado por el profesional responsable destacado por el Laboratorio de Verificación de Calidad. 
Una copia de tal oficio debe incluirse antes de la portada del informe. 
 
Tal oficio de remisión debe contener un resumen ejecutivo que indique las observaciones o 
recomendaciones más relevantes con respecto a los resultados aportados, esto con la intención 
de facilitar a la Administración en la toma de decisiones y medidas correctivas o preventivas en el 
menor tiempo posible. 
 
Por su parte el cuerpo del informe debe entregarse foliado y con el sello de la empresa en todas 
las páginas que contengan información, incluyendo la portada y cada uno de los separadores que 
tengan impresa cualquier tipo de información. 
 

4.1.1.2. Portada 
 
Debe consignar como mínimo: 

 

• Nombre del contratante (Gobierno de Costa Rica, Consejo Nacional de Vialidad) 

• Número y nombre de la contratación por servicios de verificación de la calidad. 

• “Informe Mensual”, así como mes y año al que corresponde. 

• Número de volumen. 

• Planta o plantas a las que corresponden los datos contenidos en cada tomo. 

• Nombre del Laboratorio de Verificación de Calidad. 
 
La Figura 1 muestra un ejemplo de la información requerida para la portada del informe. El 
laboratorio tiene la libertad de incluir logos o información adicional a la portada siempre y cuando 
se suministre esta información mínima y las líneas “Informe mensual”, el mes correspondiente y el 
número de volumen, se mantengan en el área central de la página. 
 
Si el informe consta de varios volúmenes, cada uno de estos debe contar con una portada interna 
que lo identifique, la cual debe estar debidamente foliada. 
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Figura 1. Ejemplo de portada de Informes mensuales de verificación de calidad 

 
4.1.1.3. Informe y resumen  

 
Seguido de la portada debe incluirse el texto del informe, en el cual se indique al menos lo siguiente: 
 

• Nombre del ingeniero de control de calidad, así como de los técnicos encargados de los 
muestreos y ensayos. 

• Descripción del control de calidad realizado y nomenclatura de los procedimientos utilizados 
para el control de calidad. 

• Número del diseño de mezcla utilizado para la evaluación de la mezcla asfáltica en cada una 
de las plantas de producción. 

• Resumen ejecutivo tal y como se haya incluido en el oficio de remisión. 

• Conclusiones y recomendaciones asociadas al mes evaluado y mencionar 
puntualmente cuáles ensayos realizados no están dentro del rango de aceptación, que 
contengan sugerencias de acciones preventivas y correctivas a efecto de mejorar la calidad 
de las obras que ejecuta el contratista para el CONAVI. 

 
Las indicaciones mostradas tienen la intención de estandarizar la presentación de informes 
mensuales de verificación. 
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5.1.1.3.1. Resultados detallados de los ensayos  
 
Las secciones del informe deben organizarse siguiendo la jerarquía mostrada: 
 
Planta  
 

• Factor de pago en función de la calidad para cada una de las zonas que colocaron mezcla 
asfáltica con esta procedencia. 

• Gráficos que muestren comportamiento mensual de los parámetros de aceptación y de pago 
(debe incluir bandas de especificación). Resultados de los ensayos a los agregados de la 
planta, así como a la mezcla asfáltica.  

• Resultados de compactación de mezcla asfáltica para cada zona a la que se despachó 
material durante el mes. 

 
Zona 
 

• Compactación de materiales granulares, resistencia de concretos y otros ensayos realizados 
en la zona. 

 
Las secciones subrayadas deben iniciarse con separadores tipo A, mientras que las restantes 
deben iniciar con separadores tipo B según lo establecido en el apartado 5.2.3 de este documento. 
 
Es importante recalcar que, debido a esta organización, todos los resultados de ensayos 
relacionados con mezcla asfáltica deben estar agrupados. De igual manera, el resto de resultados 
para una misma zona de conservación vial deben mantenerse juntos. 
 
Los resúmenes de los factores de pago para cada Zona deben añadirse inmediatamente después 
del separador Tipo A colocado con el nombre de la Planta de Mezcla Asfáltica. 
 
Todas las muestras deben identificarse con el número de BMP o BMS según corresponda, además 
de la numeración interna del laboratorio. En forma complementaria se debe indicar la fecha de 
muestreo y en el caso de mezcla asfáltica, la fecha de colocación de la mezcla. 
 
En caso de que resulte necesario complementar lo presentado en el informe, la Administración 
puede solicitar información adicional, sin embargo, a menos que se indique lo contrario, no se 
recibirán informes mensuales que contengan información no solicitada en este documento. 
 

4.2. Formato de entrega físico 
 
4.2.1. Tipo de Archivador 

 
Los informes mensuales serán presentados en archivadores tamaño carta de cartón o vinil con dos 
o tres aros, similares a los mostrados en la Figura 2 (ampos o portafolios). Características como 
color o textura superficial quedan a criterio del Laboratorio de Verificación de Calidad, sin embargo, 
el espesor debe adecuarse a la cantidad de folios del informe mensual. 
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Figura 2. Ejemplos de archivadores aceptados para la presentación de informes de verificación 
de calidad. 

 
4.2.2. Identificación exterior 
 

Cada archivador entregado debe estar rotulado en el lomo y en la portada 
 

4.2.2.1. Lomo del archivador 
 

Debe contener la siguiente información: 
 

• Logo del CONAVI y nombre o logo del organismo de ensayo. 

• Número del contrato y descripción general: Ejemplo: “Verificación de la Calidad de los 
Proyectos del Consejo Nacional de Vialidad / Contratación Directa No. 2020CD-0000XX-
00060000001”. 

• Plantas de mezcla asfáltica a las que corresponden los resultados contenidos en el archivador. 

• Mes evaluado con el nombre del mes en letras y el año en dígitos. Por ejemplo “JUNIO 2018”. 
Para el contrato en cuestión, esta información debe resaltarse utilizando un fondo 
personalizado (RGB rojo 253, verde 39 y azul 59). 

• Número de volumen del archivador con respecto a la totalidad del informe. Por ejemplo 
“Volumen 2 de 3” o “Volumen 1 de 1”. 

 
Tal información se debe presentar en la forma mostrada en la Figura 3 (ejemplo), respetando la 
orientación del texto. La escogencia de fuente, diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, 
colores o marcos queda a escogencia del laboratorio, a excepción de la línea que indica el mes y 
el año, la cual para informes del presente contrato llevará un sombreado en color personalizado 
(RGB rojo 253, verde 39 y azul 59). 
 
En todos los casos se preferirá el Formato A mostrado en la Figura 3, sin embargo, si el laboratorio 
considera que la forma del archivador impide utilizar tal configuración, se puede escoger etiquetar 
el lomo en dos secciones, siempre y cuando la división respete el formato B mostrado también en 
la siguiente figura. 
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Formato A 

 
Formato B 

 
Figura 3. Ejemplos de posición de la rotulación en el lomo de los archivadores que contienen los 

informes de verificación de calidad. 
 

4.2.2.2 Portada exterior 
 
La portada exterior debe ajustarse a lo indicado en la sección 6.1.1.2. de este documento.  
 

4.2.3. Identificación de las secciones interiores 
 
El contenido detallado del informe se separará en secciones tal y como se indica ésta sección del 
documento. Cada una de estas secciones debe llevar un separador impreso que funcione como 
portada del apartado, de manera que permita identificar fácilmente la información contenida. Para 
tal efecto se definen dos formatos establecidos como Tipo A y Tipo B ejemplificados mediante las 
figuras 4 y 5 respectivamente. 
 

4.2.3.1 Tipo A 
 
Este tipo de división se utiliza principalmente para separar los resultados entre a) diferentes plantas 
de mezcla asfáltica, y b) diferentes zonas de conservación vial. 
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Estas divisiones deben ser de cartulina o plástico con "pestaña" lateral y tener impreso el tipo de 
ensayos reportados y las zonas de conservación vial a las que corresponden los resultados, tal y 
como se muestra en las Figuras 4 y 5. 
 

 
Figura 4. Ejemplo de separador Tipo A 
para resultados de plantas de mezcla 

asfáltica. 

 
Figura 5. Ejemplo de separador Tipo A para 

resultados de ensayos por zona. 

 
4.2.3.2 Tipo B 

 
Este tipo de formato se usa para dividir los resultados detallados de las pruebas realizadas. Deben 
indicar claramente el tipo de resultados incluidos en cada sección e imprimirse en cartulina de color 
contrastante con las hojas en las cuales se imprimen los resultados. 
 

 
Figura 6. Ejemplo de separadores de sección Tipo B para diferentes ensayos de laboratorio.  
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4.3. Formato de entrega digital 
 
Se entregará de forma digital toda la información presentada en el informe impreso. Para la 
presentación de esta información digital se debe considerar lo siguiente: 
 

• Su entrega será requisito para la tramitación de la factura correspondiente a cada periodo, 
pues constituye parte integral del documento requerido por la Administración. 

• La información electrónica será entregada utilizando un dispositivo portátil USB (memoria flash 
o llave maya), que contendrá toda la información presentada en el informe impreso (resultados 
de ensayos, gráficos, resumen ejecutivo, oficio de entrega, etc.), así como un índice en formato 
Excel con hipervínculos con el objetivo de agilizar la revisión de informe digital de acuerdo al 
formato que se enviará por medio de correo electrónico. 

• Cada uno de los dispositivos USB debe estar claramente identificado. Se sugiere utilizar una 
etiqueta similar a la mostrada en la figura 7. En cada etiqueta debe indicarse: “Informe de 
verificación de calidad”, periodo de los servicios (por ejemplo “mayo 2018”), nombre del 
laboratorio y número de contratación (por ejemplo Nº2018CD-000001-0GCSV). 

• La copia digital debe entregarse en sobre cerrado adjunto al oficio de entrega del informe 
mensual impreso. 

 

 
Figura 7. Tipo de etiquetas para la identificación de memorias USB de informes de verificación de 

calidad en formato digital. 
 

5. Verificación del cumplimiento contractual 
 
El Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
será el encargado de la verificación del cumplimiento contractual, así como revisar los términos de 
la contratación, elaborar y emitir la orden de inicio, revisar y aceptar las instalaciones temporales, 
elaborar y emitir las modificaciones que sean necesarias y que no modifiquen los elementos 
esenciales de la contratación (objeto, precios unitarios y plazo), así como también, la evaluación 
del Laboratorio de Verificación de Calidad y la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
del presente cartel y de la aplicación de normativa técnica y legal aplicable.  
  
El Departamento de Verificación de la Calidad Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
entregará copia de toda la documentación en mención a la Proveeduría, que será responsable de 
incluirla en el expediente electrónico en el SICOP.  
 
La revisión del Plan de Muestreo Aleatorio, revisión de los informes de verificación de la calidad y 
realizar el trámite para el pago correspondiente con su aprobación será responsabilidad del 
Departamento de Verificación de la Calidad Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 
El Departamento de Verificación de la Calidad, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
será integrado por personal calificado, con formación de auditores de calidad, con conocimiento de 
la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. 

 
Dicho Departamento tendrá una estrecha coordinación con el ECA y colaborará, en la medida de 
sus competencias, con el mantenimiento de la acreditación de los Laboratorios de ensayo, según 
los requisitos aplicables y la normativa del ECA vigente. 
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Corresponderá al ECA realizar las evaluaciones a dichos Laboratorios de ensayo, ya sea para 
otorgar, mantener, ampliar, renovar, retirar o suspender los alcances de la acreditación, con el fin 
de confirmar que se cumplen los requisitos de acreditación y del cliente del Laboratorio. Además, 
el Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
solicitará al ECA la programación anual de las evaluaciones de los Laboratorios de ensayo y 
solicitará al ECA su anuencia para la participación de representantes del CONAVI en dichos 
procesos. 
 
El LANAMME, de conformidad con los alcances de la Ley N° 8114 “Simplificación y Eficiencia 
Tributaria”, realizará auditorías externas a los Laboratorios de Ensayo. 
 

6. Discrepancia de los resultados 
 
En el caso de haber diferencia de resultados entre la Verificación de la Calidad de la Administración 
y el Control de Calidad del Contratista y de los laboratorios cuyos resultados están siendo 
comprobados, que amerite la ejecución de muestras testigo, de acuerdo con los términos 
contractuales, serán los laboratorios de Verificación los encargados de ejecutar estos ensayos. 
Para dicho procedimiento se contará con la presencia de inspectores y/o ingenieros tanto de la 
Administración como del Contratista y de los laboratorios cuyos resultados están siendo 
comprobados. La Administración designará un laboratorio de verificación de calidad que no haya 
participado en la generación de los datos originales.  
 
La diferencia significativa en promedio y/o desviación estándar entre dos grupos de resultados 
(sean verificación – autocontrol, verificación – testigos, autocontrol – testigos) o en su defecto la 
correspondencia significativa, se determinará a partir de pruebas de hipótesis para comparación 
de medias (usando distribución t-student) y pruebas de hipótesis para comparación de 
desviaciones estándar (usando distribución F), a un 90 % de confianza. 
 

7. Servicios especiales 
 
En caso de que se requiera la ejecución permanente de ensayos que no hubiesen sido 
considerados al inicio de cada contrato, éstos podrán ser incluidos dentro de los ítems de pago 
mediante la respectiva Orden de Modificación debidamente fundamentada, la cual generará una 
adenda al contrato que se ejecutará una vez que se cuente con la aprobación correspondiente. 
 
En el caso de que se requieran servicios complementarios a las actividades ordinarias de los 
Laboratorios de Ensayo, la Administración podrá solicitar cotizaciones que estarán sujetas a 
análisis de razonabilidad de precios.  
 
En caso de que los Laboratorios de Ensayo deban subcontratar estos servicios especiales, deberán 
presentar –en la medida de lo posible y acorde al nivel de especialización de los trabajos 
requeridos– hasta 3 (tres) cotizaciones, las cuales estarán sujetas a análisis de razonabilidad de 
precios, análisis técnico de la Unidad de Inspección y la evidencia de su acreditación. Para los 
servicios subcontratados se acatará lo dispuesto en el Artículo N° 69 del RLCA. Previo a la 
ejecución de los servicios el Laboratorio de Verificación de Calidad deberá aportar el listado y la 
documentación enunciada en el Artículo N° 69 del RLCA. 
 
En ningún caso la subcontratación relevará de responsabilidad al Laboratorio de Verificación de 
Calidad de cumplir con sus obligaciones. Para el pago de los servicios será responsabilidad del 
Laboratorio de Verificación de Calidad aportar certificaciones de la CCSS y de FODESAF de la (s) 
empresa (s) subcontratada (s). 
 

8. Vehículos 
 
Los vehículos utilizados por los Laboratorios de Ensayo que brindarán los servicios de verificación 
de la calidad del presente cartel deberán contar con una antigüedad no mayor a 6 años. 
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Formularios 
 
El oferente deberá brindar con su oferta la información que se requiere en los siguientes formularios a 
efecto de que la Administración disponga de elementos suficientes para la respectiva comparación de las 
ofertas presentadas.  
 

 
Formulario No. 1. 

Formulario de propuesta 

 

San José, _______ de _________ de __________. 
 
Señores 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).  
Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI. 
Edificio del CONAVI ubicado 50 (cincuenta) metros al este y 10 (diez) metros norte de la Rotonda Betania, Mercedes 
de Montes de Oca. San José, Costa Rica. 
 
REFERENCIA: Contratación Directa Concursada, proyecto: Servicios de verificación de calidad de materiales en 
proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada Línea No. ____, Región:______.” 
 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo con el anuncio de la contratación cuyo número y nombre aparece arriba, el suscrito por este medio 
acepta aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo  __________________________________ 
______________________________________________________________________________________, con 
los precios  mostrados en el “Sumario de Cantidades” adjunto,  por  el  trabajo efectivamente realizado y en estricto 
cumplimiento con las especificaciones, listas, disposiciones y condiciones publicadas en el presente documento, 
aclaraciones y/o enmiendas, que he examinado cuidadosamente, por la suma total sujeta a todas esas condiciones 
de:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

El plazo para la ejecución del proyecto es de: ________ días naturales, el cual no incluye días no laborables por 
malas condiciones climáticas. 
 
La vigencia de esta oferta es de: _____________ días naturales, a partir de esta fecha (apertura de ofertas). 
 
El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer la 
presente oferta: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Representante Legal: ___________________________________________________________________ 
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Formulario No. 2. 

Información del oferente  
 
 
Nombre o razón social del oferente: ________________________________________________________________ 
 
Tel: __________________________________ Dirección Postal: _____________________________________ 
 
Correo Electrónico para notificaciones:  _____________________________________________________________ 
 
Dirección geográfica:  ___________________________________________________________________________ 
 
Localidad: _______________________ (indicar si pertenece a la zona en evaluación) ________________________ 
 
Cédula física o jurídica del oferente:  _______________________________________________________________ 
 
Firma del oferente o del apoderado (en caso de persona jurídica):_________________________________________ 
 
Nombre del apoderado (en caso de persona jurídica):__________________________________________________ 
 
Cédula de identidad del apoderado (en caso de persona jurídica):_________________________________________ 
 
Cargo que ocupa en la empresa (en caso de persona jurídica):___________________________________________ 
 
 
San José, _____ de ________ de _______.                  Firma: ___________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

Formulario No. 3 
Experiencia del oferente y del personal 

Experiencia de: ______(nombre de la empresa o de la persona a la que corresponde el formulario)_____ 

No. 
Nombre del proyecto 

(*) 
Fecha inicio 
(mes/año) 

Fecha final 
(mes/año) 

Actividad a evaluar 

Renglón Actividad Unidad Cantidad 

1 

(Nombre 1) (mes/año) (mes/año) 1    

(Descripción breve, ubicación y longitud) 2    

…    

n    

2 

(Nombre 2) (mes/año) (mes/año) 1    

(Descripción breve, ubicación y longitud) 2    

…    

n    

n 

(Nombre n) (mes/año) (mes/año) 1    

(Descripción breve, ubicación y longitud) 2    

…    

n    

(*) Se deberán incluir únicamente aquellos proyectos de los cuales se aporte la Constancia de Experiencia. 
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Formulario No. 4 

Declaración jurada de experiencia del oferente y del personal 

 
__________________________________________________ 
Empresa privada o pública (propietario o dueño del proyecto)  

 
__________________________________________________ 

Nombre del proyecto 
 

__________________________________________________ 
Nombre de la empresa o de la persona a la que corresponde el formulario  

 
Periodo de ejecución. 

 
Fecha de inicio: ____________________________     Fecha de finalización:  ______________________________ 
 

Condición contractual. 
 
Contratista: _______________________________       Subcontratista:  ___________________________________ 
 

Tipo de construcción. 
 

Nueva: ___________ Reconstrucción: ____________ Mejoramiento: ___________ Mantenimiento: _____________ 
 

Actividad y cantidad de la actividad a evaluar 

n Descripción Cantidad 

   

   

 
Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada es este documento es verdadera, que las actividades 
descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfacción y que estuve habilitado en este periodo ante 
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (u otra agrupación gremial en caso de 
oferentes extranjeros). 
 
 
 
______________________________________________    
                  Firma del representante legal   
 

 
 

Formulario No. 4.1 
Composición de las brigadas de trabajo y materiales necesarios para ejecutar los renglones de pago 

 

 
Declaración jurada 

 
Declaro bajo fe de juramento que para esta contratación, en la composición de las estructuras de costos presentadas 
junto a mi oferta y que componen el precio unitario de cada renglón de pago, he contemplado todos los insumos, 
mano de obra, subcontratos; así como los costos indirectos (administración personal-insumos) y utilidad; los 
impuestos, aranceles de importación, tasas, sobretasas y demás impuestos del mercado local (a excepción del IVA 
que se detalla según la tabla No. 7.12.a, 7.12.b y 7.12.c), necesarios para construir en forma satisfactoria cada uno 
de ellos, según las especificaciones dictadas en el presente Documento de Requerimientos y la legislación vigente en 
la materia, que rige el presente proceso. 
 
 
 
______________________________________________________  
                 Firma del oferente o representante legal 
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Formulario No. 5 Sumario de cantidades 

Servicios de Verificación de calidad de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional 
Pavimentada 

Línea No. ____,:______Región _____. 

No. Ítem Ensayo Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(¢) (*) 

IVA 

(¢) (**) 

Precio 
Total 

(¢)(***) 

       

       

       

Total, sin IVA 

Total, con IVA 
(*) Precio unitario sin IVA 
(**) 13% sobre el precio unitario. 
(***) Cantidad * (Precio unitario + IVA) 

 
Formulario No. 6 

Desglose de la estructura de costos – Global 

Detalle del rubro Monto (₡) Porcentaje (%) 

Insumos   

Mano de obra   

Subcontratos   

Administración   

Utilidad   

Precio unitario del renglón de pago (sin IVA)  100 % 

Impuesto al valor agregado (IVA)   

Precio unitario del renglón de pago (con IVA)  
 

 
Formulario No. 6.1 

Desglose de la estructura de costos - Renglón de pago 
Línea No. ____, Región _____. 

Detalle del rubro Monto (₡) Porcentaje (%) 

Insumos   

Mano de obra   

Subcontratos   

Administración   

Utilidad   

Precio unitario del renglón de pago (sin IVA)  100 % 

Impuesto al valor agregado (IVA)   

Precio unitario del renglón de pago (con IVA)  
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Formulario No. 7 

Declaración de servicios de verificación de la calidad 
 

 

Declaración jurada 
 
Declaro bajo fe de juramento que mi representada mantiene o ha mantenido una relación contractual con las siguientes 
empresas a las cuales se les brinda servicios de control de calidad. Se indica el nombre y número de 
licitación/contratación respectiva, esto de conformidad con lo indicado en el aparte 4.7 del Documento de 
Requerimientos que rige el presente contrato.  
 

Número licitación Nombre de licitación Empresa (1) Estado de contrato (2) Región (3) Línea (4) 

      

      

      

      
(1): Nombre de empresa a la cual se le brindan servicios de verificación de calidad de materiales 
(2): Se debe indicar si el contrato está activo o si ya ha sido concluido 
(3): Nombre de la región a la que pertenece el contrato 
(4): Número de línea de la región a la que pertenece el contrato 

 
 
 
 
______________________________________________________  
                 Firma del oferente o representante legal 
 

 
 
 

 
Formulario No. 8 

Compromiso de actuación imparcial 
 

 

Declaración jurada 
 
Declaro bajo fe de juramento que tanto mi representada como el personal del laboratorio aportado se comprometen a 
actuar de forma imparcial, de manera declaramos estar libres de presiones indebidas, tanto comercial como financiera 
y de cualquier otra índole; presiones que pueden llegar a influir en el juicio técnico asociado a los servicios de 
verificación de calidad de materiales a brindar. 
 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el aparte 4.9 del Documento de Requerimientos que rige el presente 
contrato.  
 
 
 
 
______________________________________________________  
                 Firma del oferente o representante legal 
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Formulario No. 9 

Compromiso de independencia de juicio 
 

 

Declaración jurada 
 
Declaro bajo fe de juramento que tanto mi representada como el personal del laboratorio aportado se comprometen 
a no llevar a cabo actividades que puedan poner en peligro la confianza hacia la Administración en la independencia 
de juicio e integridad en la relación con las actividades de ensayo de verificación de materiales que realizará para el 
proyecto: “Servicios de verificación de calidad de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional 
Pavimentada”. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el aparte 4.10 del Documento de Requerimientos que rige el presente 
contrato.  
 
 
 
 
______________________________________________________  
                 Firma del oferente o representante legal 
 

 
 

 
Formulario No. 10 

Personal técnico y profesional necesario 
 

 
Declaración jurada 

 
Declaro bajo fe de juramento que para esta contratación cuento con el personal técnico y profesional necesario para 
garantizar la adecuada ejecución del proyecto “Servicios de verificación de calidad de materiales en proyectos de 
CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada” Línea No. ____, Región:______.mismo que cumple con la experiencia y 
grado académico solicitado por la Administración, de acuerdo con lo indicado en el Aparte No. 21.2 del documento de 
requerimientos que rige el presente proceso. 
 
Declaro bajo fe de juramento que para esta contratación se contará con el personal que se requiera según se describe 
en el Aparte 27.17. Asimismo, declaro bajo fe de juramento que ha considerado todo del personal adicional necesario 
el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
______________________________________________________  
                 Firma del oferente o representante legal 
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Formulario No. 11 
Equipo a utilizar en la ejecución del contrato 

 

 
Compromiso 

 
Me comprometo a que el equipo que se requiera para la ejecución del contrato según se especifica en el presente 
documento, estará a disposición del proyecto de acuerdo con la “Metodología de Trabajo” propuesta en la oferta y al 
programa de trabajo aprobado por la unidad supervisora del contrato de conformidad con la “Disposición PP-01-2020 
Planeamiento, Programas, Informes” emitida por la División de Obras Públicas-MOPT y el CONAVI y sus 
actualizaciones o versión vigente, durante la ejecución del contrato para el proyecto “Servicios de verificación de calidad 
de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial Nacional Pavimentada” Línea No. ____, Región:______. 
 
Además, me comprometo a que el equipo estará en buen estado de funcionamiento. 
 
A su vez me comprometo a aportar la documentación indicada en el Aparte No. 23.4 (puntos i a iii.), en el momento 
que sea requerido.  
 
 
______________________________________________________  
         Firma del oferente o representante autorizado  
 

 
 
 

Formulario No. 12 
Carta de compromiso del laboratorio de autocontrol 

 
El suscrito,     (nombre del representante del laboratorio)     , representante del Laboratorio     (indicar nombre del 
Laboratorio)     , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa     (empresa oferente)     , para la 
Contratación Directa Concursada, proyecto: “Servicios de verificación de calidad de materiales en proyectos de CONAVI 
de la Red Vial Nacional Pavimentada” Línea No. ____, Región:______.” y que manifiesto mi compromiso de participar 
como laboratorio de autocontrol en la ejecución del proyecto en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato 
correspondiente. 
 
Además, declaro bajo fe de juramento que: 
 
-El laboratorio y su personal cumple con la disposición general vigente. 
-El laboratorio de control de calidad cuenta con personal suficiente para las actividades de autocontrol. 
-El laboratorio de control de calidad designará un profesional que funja consultor de calidad (el cual forma parte del 
grupo de trabajo del Laboratorio). 
 
 
 
 

________________________________________________________ 

Firma del representante de laboratorio 
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Formulario No. 13 

Carta de compromiso del personal propuesto 

 
El suscrito,               (nombre del profesional o técnico)                ,           (indicar calidades)           , hago constar que 
conozco la oferta presentada por la empresa               (empresa oferente)             , para la Contratación Directa 
Concursada, proyecto: “Servicios de verificación de calidad de materiales en proyectos de CONAVI de la Red Vial 
Nacional Pavimentada” Línea No. ____, Región:______. y que manifiesto mi compromiso de participar en el puesto de        
(indicar puesto a ocupar en el proyecto)        en la ejecución del proyecto en caso de resultar adjudicataria y formalizarse 
el contrato correspondiente. 
 
 
 
 

________________________________________________________ 

Firma del profesional o técnico 
 
 

 
 

 
Formulario No. 14 

Hoja de vida del personal propuesto 
 
Nombre del personal ofrecido:  _________________________________________________________________ 
 
Profesión:  _________________________________________________________________________________ 
 
Cargo Actual:  ______________________________________________________________________________ 
 
Años con la firma:  __________________________________________________________________________ 
 
Nacionalidad:  ______________________________________________________________________________ 
 
Cargo a desempeñar:  _______________________________________________________________________ 
 
 

Preparación académica 

No. Institución Lugar  Periodo  
(mes año a mes año) 

Título obtenido 

1     

2     

3     
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Formulario No. 15 
Línea No. ____, Región _____. 

Memoria de cálculo económica 
Renglones de pago 

Desglose de Costos y Precio Final 

Detalle del rubro Cantidad Unidad 
Precio unitario 

(₡) 
Monto 

(₡) 
Monto con IVA 

(₡) 

1. INSUMOS (todo el costo directo que no es mano de obra) 

Transporte de equipos y personas al sitio del proyecto  (horas)    

Uso de equipo: (los que apliquen) 
Topografía 
Ensayos (tipos) 
Fotografía 
Computadora portátil 
Vehículos y maquinaria in situ (especificar) 
Similares u otro (especificar) 

     
 (global)    

 (unidad)    

 (global)    

 (global)    

 (horas)    

     

Señalamiento y aditamentos de seguridad vial.  (unidad)    

Otros costos directos (capas, focos, entre otros)  (unidad)    

SUBTOTAL INSUMOS    

2. MANO DE OBRA (costo directo) 

Gastos por Servicios Profesionales - Personal Profesional: Incluye: Estudios y/o diseños (topográficos, hidráulicos, suelos, drenajes, 
estructurales, pavimentos, seguridad vial, entre otros.), determinación de costos, elaboración de normas y especificaciones, inspección, control 
de calidad, entre otros: 

Profesionales: (los que apliquen) 
Ingeniero topógrafo, hidráulico (hidrólogo), especialista 
de diseño mecánica de suelos … 
Similares u otro (especificar) 

 (horas)    

 (horas)    

Gastos por Servicios Técnicos - Personal Técnico: Incluye: Estudios y/o diseños (topográficos, hidráulicos, suelos, drenajes, estructurales, 
pavimentos, seguridad vial, entre otros), determinación de costos, elaboración de normas y especificaciones, apoyo inspección, laboratoristas, 
experimentadores, calculistas, entre otros. 

Personal técnico: (los que apliquen) 
Técnicos, Dibujantes, Asistentes 
Similares u otro (especificar) 

 (horas)    

 (horas)    

SUBTOTAL MANO DE OBRA    

3. SUBCONTRATOS (costo directo) 

Descripción del subcontrato correspondiente  (horas)    

SUBTOTAL SUBCONTRATOS    

4. ADMINISTRACIÓN (costo indirecto) 

Servicios Administrativos Personales: (los que 
apliquen) 

Corresponde a mano de obra indirecta utilizada en esta contratación 

Contador, secretaria, mensajería…   (horas)       

Similares u otro (especificar)   (horas)       

Servicios Administrativos no Personales: local, 
comunicaciones, equipos de oficina (equipo de cómputo, de 
comunicación, fotocopiadora, impresora, sumadora entre otros), 
pago de servicios (agua, electricidad, teléfono, internet u otro) y 
cualquier otro necesario.   

(global) 

      

Insumos o materiales de oficina: útiles, papelería y suministros 
varios para la emisión de planos, informes u otros.   

(global) 
      

Otros: Edición, reproducción y encuadernación de documentos, 
costos de inscripción, garantía de cumplimiento, impuestos, 
equipamiento, acreditación, patentes, permisos, elaboración de 
programas, entre otros.   

(global) 

      

Viáticos (de la Mano de Obra de los Costos Directos – 
no incluye el transporte-).   

(global) 
      

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS          

UTILIDAD   (%)       

COSTO TOTAL (¢)          

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 13%  (%)    

PRECIO TOTAL (¢)    

 
Estructura de costos por renglón de pago 

Detalle del rubro Monto (¢) Porcentaje (%) 

Insumos   

Mano de obra   

Subcontratos   

Administración   

Utilidad   

Precio unitario propuesto  100 % 

Impuesto al valor agregado (IVA)   

Precio unitario total   
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Formulario No. 16 

Vehículos a utilizar por el contratista en la ejecución del contrato 
Línea No. ____, Región _____. 

Tipo y modelo 
de la 

vehículos y 
equipo 

Marca 
No. de 

matrícula 
Año de 

fabricación 
Costo 
actual 

Condición 
Pago 

impuestos 

Propia Alquilada A comprar Si No 

          

          

          

 
Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada es este documento es verdadera. 
 
 
______________________________________________    
                  Firma del representante legal   
 
Notas: 
1. Se deberá usar una línea de esta tabla para cada vehículo u equipo ofrecido (no es necesario la inclusión de 

equipo menor o herramientas) 
2. El contratista deberá adjuntar la siguiente documentación: 

-Certificado de inscripción ante el Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional de la maquinaria y/o 
equipo ofertado o copia certificada de este documento. La maquinaria deberá estar libre de gravámenes que 
limiten su uso real sobre el bien (por ejemplo, embargos o similares). 
- Fotocopia de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de la maquinaria y/o equipo ofertado, con resultado favorable 
y vigente a la fecha de adjudicación. Asimismo, se verificará que la maquinaria ofrecida no se encuentre afectada 
por ningún tipo de gravamen. 
- Fotocopia de la Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT de maquinaria y/o equipo de acarreo 
(vagonetas, trailetas y/u otras), vigente a la fecha de adjudicación. 

 

 
 

Formulario No. 17 
Contrato de arrendamiento 

 
Nosotros,   (nombre del arrendador), mayor,   (estado civil)  ,  (ocupación)    , vecino de ________, portador de la 
cédula de identidad No. _____________, representante  de________________, inscrita en la Sección Mercantil, al 
tomo_________, folio____________, asiento______________, con facultades de (apoderado general, generalísimo 
o especial) y    (nombre del arrendatario), mayor,    (estado civil)   ,  (ocupación)    , vecino de ________, portador de 
la cédula de identidad No. _____________, representante de________________, inscrita en la Sección Mercantil, al 
tomo_________, folio____________, asiento______________, con facultades de (apoderado general, generalísimo 
o especial), convenimos en celebrar el contrato de arrendamiento de equipo que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
1. El primero, en su condición de dueño (arrendador), da en arrendamiento al segundo, quien acepta, el vehículo 

que se describe a continuación: (Equipo), (marca), (estilo), (modelo), (categoría), (tracción), (Carrocería), (placa). 
2. El arrendamiento es a título gratuito (u oneroso (en tal caso indicar el precio)) y por el tiempo de ejecución del 

presente proyecto).  
3. El arrendatario queda autorizado a utilizar la maquinaria en el presente proyecto: (Indicar Procedimiento y Objeto)  
4. Para efectos fiscales se estima el presente contrato en la suma de___________________ 
 
 
En fe de lo acordado, firmamos en la ciudad de __________, a los ____días de _______ de _________. 
 
 
____________________                                                                ____________________ 
Firma del arrendador                                                                        Firma del arrendatario  
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Anexo No. 1 Mapas Origen – 
Destino 
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Anexo No. 2 Aplicación de salarios 

mínimos 
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Anexo No. 3 Cobro de multas 
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Anexo No. 4 Criterio legal 
maquinaria 
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