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Division de Contratacion Administrativa q
Contraloria General de la Republica RECIBIDO

Asunto/Referencia: Contrato de “Fideicomiso Corredor Vial San José — San Ramén y sus radiales, 2016”

Estimado senor:

Con ocasion de su oficio No. DCA-3007 (15868) de fecha 02 de diciembre de 2016, y en
adicién a nuestros oficios Nos. DIE-07-16-3847 y DIE-07-16-3850, ambos de fecha 14 de
diciembre de 2016, les remito el contrato de “Fideicomiso Corredor Vial San José — San
Ramén y sus radiales, 2016”, el cual contiene las modificaciones derivadas de dicho de
previo y que fueron referenciadas en los oficios de previa cita.

Sin otro particular,

Atentamente,

& Copiador

Consejo Nacional de Vialidad. 100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca 7
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal Costa Rica m
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AVISO DE ACUERDO
conaw CONSEJO DE ADMINISTRACION

Wi diadl=&7 secretaria.actas@conavi.go.cr
16 de diciembre del 2016. 5o
Oficio No. ACA 01-16-1018 (0196) £ 3b

Sefior

German Valverde Gonzélez

Director Ejecutivo a.i.

Consejo Nacional de Vialidad

REFERENCIA: ARTICULO IV SESION No. 1373-16 DE FECHA 15-12-16

Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo de Administracién, seglin consta en el Acta de la
Sesion citada en la referencia, acordo:

4.1) Contrato de “Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramén y sus Radiales, 2016":
Acuerdos Firmes:
1- Se aprueba el Contrato de “Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramén y sus Radiales, 2016", de
conformidad con el oficio DIE-07-16-3867 de fecha 15 de diciembre de 2016 remitido por el Director

Ejecutivo.

2- Se autoriza al Presidente del Consejo de Administracion a suscribir dicho contrato.

Cordialmente, - iy

a de Acias "
CONSHO DE ADMINISTRACION

C: Ing. Carlos Villalta Villegas, Presidente
Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno (digital)
Lic. Carlos Vega Segura, Gerente a.i. Gestién de Asuntos Juridicos (digital)
Consecutivo / Archivo

Consejo Nacional de Vialidad. 100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. J—
Tel: (506) 2202-5599 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica iﬂd’g_ N
WWW.CONaVi.go.cr
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Entre nosotros, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, en adelante MOPT domiciliado en
Plaza Viquez, San José, titular de la cédula de persona juridica numero dos- uno cero cero cero cuatro
dos cero cero cero ocho dos nueve; Y,

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante CONAVI, con cédula de persona juridica nimero tres-
cero cero siete-dos tres uno seis ocho seis, domiciliado en San Pedro de Montes de Oca;

ambas instituciones representadas en este acto por CARLOS VILLALTA VILLEGAS, mayor, casado una
vez, ingeniero civil, vecino de San Rafael de Alajuela, portador de la cédula de identidad nimero uno-
setecientos ochenta y ocho — seiscientos treinta y nueve, actuando en mi doble condicién de Ministro
del MOPT, segun nombramiento efectuado mediante Acuerdo de la Presidencia de la Republica N°
492-P, publicado en el Alcance digital No. 21 del Diario oficial La Gaceta No. 33 del 17 de febrero de
2016, nombramiento que rige a partir del tres de febrero del 2016 y de Presidente del Consejo de
Administracion del CONAVI, debidamente autorizado para la suscripcion del presente CONTRATO DE
FIDEICOMISO mediante el acuerdo consignado en el articulo IV, sesion 1340-16, del 22 de agosto de
2016, quien para los efectos del presente contrato en adelante y en el caracter dicho, en conjunto
MOPT/CONAVI, se denominaran en este contrato como los FIDEICOMITENTES, Y,

BANCO DE COSTA RICA, domiciliado en San José, Costa Rica, con cédula de persona juridica niumero cuatro
-cero cero cero cero cero cero cero diecinueve -cero nueve, representado en este acto por el sefior
MARIO BARRENECHEA COTO, mayor, casado dos veces, portador de la cédula de identidad uno -
trescientos ochenta y ocho - trescientos veintitrés, master en Banca, vecino de Santa Ana, Alto de las
Palomas, Urbanizaciéon Valle del Sol, Calle Malinche nimero trece, quien es GERENTE GENERAL del
BANCO DE COSTA RICA domiciliado en San José, calles cuatro y seis, avenidas central y segunda, Edificio
Central del Banco de Costa Rica, cédula juridica cuatro-cero cero cero cero cero cero cero diecinueve,
quien ostenta las facultades de APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA conforme el
articulo cuarenta y dos de la Ley Organica del Sistema Bancario Nacional en relacién con el articulo mil
doscientos cincuenta y tres del Cédigo Civil, con la representacion judicial y extrajudicial del Banco

citado, personeria que se encuentra debidamente inscrita en la Seccién Mercantil del Registro Publico,
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asiento veinticuatro mil ochocientos setenta y tres, tomo dos mil quince, consecutivo uno, secuencia
uno, en adelante denominado como “FIDUCIARIO”,
Que por oficio DM-2016-3696, el Ministro de Obras Publicas y Transportes, en su condicion de jerarca
institucional, mostré conformidad con los términos del presente contrato.
Que mediante acuerdo consignado en el articulo 1V, de la Sesién No. 1340-16 celebrada el dia 22 de
agosto de dos mil dieciséis, el Consejo de Administracion del CONAVI aprobo el presente contrato y
autorizo su firma al Presidente del érgano.
Que mediante oficio FIDOP-2016-8-219, el Fiduciario BCR mostré conformidad con los términos del
presente Contrato.
HEMOS CONVENIDO en suscribir el presente contrato de fideicomiso de conformidad con la Ley No.
9292 “Ley Desarrollo de Obra Publica Corredor Vial San José-San Ramoén y sus radiales mediante
fideicomiso”, y al amparo de los articulos 633 siguientes y concordantes del Cédigo de Comercio de
Costa Rica; los Reglamentos, las disposiciones, acuerdos y demds normativa emitida sobre la materia
por la Superintendencia General de Entidades Financieras y los Reglamentos promulgados por el
Consejo Nacional de Supervision del Sistema Financiero; y en lo especifico por el clausulado que
seguidamente se detallara, el cual se denominara “FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSE- SAN
RAMON Y SUS RADIALES, 2016".
1. DISPOSICIONES GENERALES DEL FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSE- SAN RAMON Y SUS
RADIALES
1.1 DEFINICIONES
Tal y como se utilizan en este CONTRATO, los términos siguientes tendran los significados que se les
atribuye a continuacion (significados que se aplicardn por igual a las formas singular y plural de los
términos definidos):
a. ACREEDORES: se refiere a las entidades financieras o no financieras publicas o
privadas, nacionales o internacionales que financian el PROYECTO total o
parcialmente, ya sea mediante crédito directo de corto o largo plazo, segun convenga

a los intereses de los FIDEICOMITENTES.
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b. ACTIVOS: Conjunto de bienes, recursos financieros y derechos controlados por el
FIDEICOMISO, de los cuales el FIDEICOMISO espera obtener, en el futuro, beneficios
econdémicos, es decir todos los bienes, derechos y recursos financieros que posea el
FIDEICOMISO y que se encuentren registrados como tal.

C. AREA COMERCIAL ADYACENTE Y SERVICIOS CONEXOS: Espacio contiguo o aledafio
al corredor vial y sus radiales, propiedad del Estado, que presenta caracteristicas
idoneas para desarrollar actividades o servicios comerciales cuyos ingresos
administrara el FIDEICOMISO, de conformidad con los articulos 5y 7 de la Ley N°
9292.

d. AREA COMERCIAL ADYACENTE: Espacio contiguo o aledafio al corredor vial y sus
radiales, propiedad del Estado, que presenta caracteristicas idoneas para desarrollar
actividades comerciales cuyos ingresos administrara el FIDEICOMISO, de
conformidad con el articulo 5 de la Ley N2 9292.

e. BCR: Banco de Costa Rica.

f.  COMITE DE FISCALIZACION, SUPERVISION Y VIGILANCIA: Organo auxiliar que forma
parte de la estructura organizativa del FIDEICOMISO, con representacion mixta,
constituido con representacién institucional, independiente (que no tendra
vinculacién laboral o contractual con los FIDEICOMITENTES y el FIDUCIARIO, con el
proposito de evitar conflictos de interés) y ciudadana, designada mediante el
mecanismo definido por la Defensoria de los Habitantes. Velara prioritariamente por
la calidad de la gestion y ejecucion técnica, financiera y administrativa del
FIDEICOMISO, de conformidad con el articulo 11 de la Ley No. 9292, y su reglamento
de funcionamiento.

g. CONDICIONES GENERALES TECNICAS: El vocablo general aplicado a todas las
normativas, disposiciones, estandares de la calidad, parametros, requerimientos y
especificaciones técnicas, relativas a la ejecucion de los disefios finales y la

construccion de las obras del CORREDOR VIAL y sus radiales.
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h. CONTRATISTA (S): Persona fisica o juridica que por si, o en acuerdo con otros, se
obliga a ejecutar en parte o en todo un objeto contractual, o dar una determinada
prestacion a favor del objeto del presente contrato de fideicomiso.

i CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE COBRO Y RECAUDACION DE LAS TARIFAS
DE PEAJE: Contrato suscrito entre el FIDUCIARIO y los FIDEICOMITENTES, en el que
se ceden los derechos de cobro y recaudacion de las tarifas de peaje y los ingresos
provenientes de éstos al FIDEICOMISO, asi como los provenientes de arrendamientos
de espacios, areas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la
operacion efectiva del Corredor vial San José-San Ramon y sus radiales.

§s CONTRATO DE CESION DE USO DE DERECHO DE VIA: Contrato suscrito entre el
FIDUCIARIO y los FIDEICOMITENTES, en el que se ceden los derechos de uso del
derecho de via requerido para el cumplimiento del objeto del presente contrato

k. CONTRATO DE DISENO: Contrato que serd suscrito entre el FIDEICOMISO vy la (s)
empresa (s) encargada (s) del disefio de cada una de las obras que conforman el
PROYECTO, las cuales deberan contar con especialidad y experiencia en el disefio de
proyectos de similar magnitud y naturaleza a los fines del presente FIDEICOMISO.

(N CONTRATO DE CONSTRUCCION: Contrato que serd suscrito entre el FIDEICOMISO y
un tercero que se encargara de la ejecucion de las obras del PROYECTO, la(s) cual(es)
deberan contar con especialidad y experiencia en el desarrollo y construccion de
proyectos de similar magnitud y naturaleza a los fines del presente FIDEICOMISO.

m. CONTRATO DE FIDEICOMISO: Se refiere al presente CONTRATO de FIDEICOMISO
suscrito entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, el CONSEJO
NACIONAL DE VIALIDAD y el BANCO DE COSTA RICA y sus eventuales aclaraciones,
modificaciones y adiciones. Este CONTRATO genera derechos y obligaciones
conforme lo establece la Ley N2 9292 y los Términos de Referencia establecidos en el

pliego de condiciones de la contratacion directa concursada 2015CD-000124-00DIE.
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CONTRATO DE CREDITO: Corresponde a uno o varios contratos de préstamos que
podra tomar el FIDEICOMISO a efectos de lograr los fines y objetivos, en tiempo y
forma, del presente CONTRATO.
CONTRATO DE SUPERVISION: Contrato (s) que sera (n) suscrito (s) entre el
FIDEICOMISO y personas fisicas o juridicas expertas, en donde los segundos
proveeran al FIDEICOMISO, los servicios de supervision técnica del PROYECTO.
CORREDOR VIAL: Por corredor vial se entenderd, al amparo del articulo 2 de la Ley
N2 9292, la ruta principal del proyecto, a saber: la autopista General Cafias y la
autopista Bernardo Soto, denominada Ruta Nacional N2 1, seccidén San José — San
Ramon y sus marginales.
ENTRADA EN SERVICIO OFICIAL:
La entrada en servicio oficial de cada tramo del proyecto vial, se dard una vez se
haya subsanado la totalidad de los requerimientos y observaciones planteadas en
la recepcién provisional, deberd contar con un “aval” por parte de los
FIDEICOMITENTES y con esto el FIDUCIARIO dard su aprobacién a la “Entrada en
Servicio Oficial”
ENTRADA EN SERVICIO PROVISIONAL:
Es la entrada en servicio de la infraestructura entregada al FIDEICOMISO por parte
del CONTRATISTA, misma que debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos
en el “Manual de Especificaciones Técnicas para el Disefio y Construccion de la
Rehabilitacién y Ampliacion del Corredor Vial San José - San Ramadn y sus radiales”.
Para la entrada en servicio provisional deberd contar con un “aval” por parte de los
FIDEICOMITENTES, con esto el FIDUCIARIO dard su aprobacion a la “Entrada en
Servicio Provisional”, aunque para este momento no se hayan solucionado la
totalidad de la lista de pendientes indicados en la recepcion provisional. Esta
entrada en servicio provisional facultard al FIDEICOMISO para aplicar la tarifa que

corresponda, segun lo establecido en el presente contrato.
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EQUIPAMIENTO: Corresponde a todo aquello que sea necesario para la puesta en
operacion y total funcionamiento del corredor vial resultante del objeto del presente
CONTRATO, los que seran identificados e instruidos expresa y oportunamente por los
FIDEICOMITENTES al FIDEICOMISO. Estos complementos podran incluir:
equipamiento de las estaciones de peaje, equipamiento de las estaciones de pesaje,
camaras de vigilancia, rotulaciéon informativa, y cualquier otro que se estime
necesario.

FASE PREOPERATIVA O PRECONSTRUCTIVA: Entendida como la conformacion del
modelo del proyecto que incluye los estudios técnicos, la viabilidad legal y operativa,
la estructuracién financiera, la evaluacion de los riesgos del proyecto y del
FIDEICOMISO, ademds de las contrataciones de las empresas que debe realizar la
Unidad Administradora del Proyecto (UAP), la planificacion, el disefio, elaboracion de
planos constructivos, construccion de las OBRAS, y cualquier otra que se requiera; asi
como la celebracién de todos los actos juridicos necesarios para la adecuada
obtencion de recursos financieros encaminados a la realizacion del PROYECTO, esta
etapa inicia una vez notificado el refrendo del CONTRATO de FIDEICOMISO por parte
de la Contraloria General de la Republica y la orden de inicio emitida por los
FIDEICOMITENTES, finalizando con la aprobacién de los disefios finales de cada
tramo, los FIDEICOMITENTES girardn la orden de inicio dentro de los quince dias
hébiles siguientes, contados a partir de la notificacion del refrendo por parte de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

FASE CONSTRUCTIVA: Entendida como la construccidn de las OBRAS requeridas en
el CONTRATO DE CONSTRUCCION, a partir de la orden de inicio (que se puede dar
por tramos) y finaliza una vez recibidas a satisfaccion las OBRAS y suscrito el finiquito
respectivo por parte del Fiduciario.

FASE OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO: Entendida como aquella en la que las
OBRAS se encuentran construidas y en funcionamiento y en la que inicia el proceso de

administracion, mantenimiento de las obras y fiscalizacion de las mismas de acuerdo
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con lo establecido en el Manual de especificaciones técnicas para la operacion y
mantenimiento del PROYECTO, a partir de la orden de inicio, una vez recibidas a
satisfaccion las OBRAS y finaliza una vez alcanzado el PLAZO DEL FIDEICOMISO
indicado en las cldusulas 10.3 y 10.4.

INFORME DE ESTRUCTURACION: Estudio que serd contratado con el objetivo de
elaborar la estructuracién financiera, asi como definir los mecanismos de
financiamiento del PROYECTO.

INVERSIONISTAS: Son los tenedores de los valores que eventualmente se emitan
para financiar el desarrollo del PROYECTO, cuyo interés en el FIDEICOMISO, se limita
a recibir en el plazo y en las condiciones convenidas, el pago de principal y sus
intereses por la inversion realizada.

NIVEL DE SERVICIO: Medida cualitativa descriptiva de las condiciones de circulacion
de un flujo vehicular; generalmente se describe en funcion de ciertos factores como
la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de
trafico, la comodidad, la conveniencia y la seguridad, lo anterior conforme el Manual
de especificaciones técnicas para la operacion y mantenimiento de PROYECTO.

LEY N2 9292: Ley de Desarrollo de Obra Publica Corredor Vial San José-San Ramon y
sus radiales mediante Fideicomiso, publicada en el diario oficial La Gaceta N2 71 del
14 de abril de 2015.

OBRAS: Se refiere a la estructura en intervencién a cargo de la (s) empresa (s)
constructoras (s) en los tramos o unidades funcionales del PROYECTO objeto del
presente CONTRATO. Incluye las obras principales y complementarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de los fines establecidos en este CONTRATO.
OBRAS COMPLEMENTARIAS: Obras que se realizan de conformidad con el articulo 2
de la Ley N2 9292, intercambios, interconexiones vy rutas secundarias
complementarias que influyen o afecten directamente, en forma significativa la

capacidad vial y el NIVEL DE SERVICIO del corredor vial.
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k.‘

OBRAS PRINCIPALES: Se refiere a las obras primordiales realizadas en el CORREDOR
VIAL descritas en el objeto de este CONTRATO y definidas en los disefios finales del
CORREDOR VIAL.

OPERACION DEL CORREDOR VIAL Y SUS RADIALES: Se refiere a la ejecucion de todas
las actividades necesarias para el adecuado y optimo funcionamiento de dicho
corredor y sus radiales; tales como el cobro de las tarifas de peaje, servicio de
asistencia, labores de mantenimiento, seguros, vigilancia en carretera, servicio de la
operacion y el mantenimiento de las estaciones de pesaje y la total administracion
de la obra y del servicio publico que se brinde a partir de la misma, asi como de
servicios complementarios que podrian implementarse a lo largo del corredor vial y
sus radiales durante toda la vigencia del FIDEICOMISO, conforme lo acordado vy
aprobado entre las partes en este contrato o en los anexos correspondientes.
PARTES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: Se refiere a los FIDEICOMITENTES,
FIDUCIARIO y FIDEICOMISARIOS, conjunta o individualmente segun corresponda.
PATRIMONIO: Son todos los bienes y derechos que los fideicomitentes transfieren al
fiduciario o que disponen que en el futuro queden en poder de este para lograr la
realizacion de los fines del presente fideicomiso.

PROYECTO: Conjunto de actividades y tareas necesarias para concretar con los
recursos del FIDEICOMISO, las obras principales y complementarias, con el fin de dar
cumplimiento al objeto del Fideicomiso, considerando lo descrito en el articulo 2 de
la Ley N2 9292.

RADIALES: Segun disposicion del articulo 2 de la Ley N2 9292, comprende las
siguientes obras: i) Radial Rio Segundo, ii) Radial a Sarchi, iii) Intercambio con la punta
sur de carretera Naranjo Florencia, iv) Interconexiéon a Heredia. Estas radiales
deberan de construirse cumpliendo los parametros y estandares de calidad,
ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en
el pais y en atencién a las mejores practicas internacionales en la materia,

considerando cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificacion “C”, segun
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el estandar técnico vigente para el disefio inicial. Estas obras se desarrollaran en la
medida en que se demuestre su viabilidad técnica y financiera.

ii.  REHABILITACION: Reparacion selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada,
previa demolicion parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la
solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Ademds, podrd incluir la
construccion o reconstruccion del sistema de drenaje que no implique construir
puentes o alcantarillas mayores. Antes de cualquier actividad de rehabilitacion en
la superficie de ruedo, deberd verificarse que el sistema de drenaje funcione bien.

La rehabilitacion de puentes se refiere a reparaciones mayores, tales como el
cambio de elementos o componentes estructurales principales o el cambio de la losa
del piso.

ji. RECEPCION PROVISIONAL:

Constancia que el FIDEICOMISO extiende al CONTRATISTA de la obra cuando se

cumplan todos los eventos mencionados a continuacion:

a. Uno o varios tramos del proyecto vial puedan operar de acuerdo a las
condiciones minimas establecidas en el “Manual de Especificaciones Técnicas
para el Disefio y Construccion de la Rehabilitacién y Ampliacion del Corredor Vial
San José - San Ramon y sus radiales”, para entrada en servicio provisional.

b.  Se haya acordado, por parte de FIDEICOMISO, la lista de pendientes a concluir
antes de la Entrada de Servicio oficial. Esta lista deberd contar con un “aval” por
los FIDEICOMITENTES.

kk. SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras.

Il SUGEVAL: Superintendencia General de Valores.

mm. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO (UAP): Estructura de gestion que es
contratada y sera auxiliar del FIDUCIARIO.
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nn. UNIDAD EJECUTORA DEL CORREDOR VIAL SAN JOSE — SAN RAMON (UESR): Unidad

técnica que funge en representacion de los FIDEICOMITENTES como contraparte

técnica — administrativa ante el FIDUCIARIO y la UAP.
1.2 SUJETOS DEL FIDEICOMISO

En el FIDEICOMISO constituido mediante el presente CONTRATO, figuran las siguientes partes:
FIDEICOMITENTES: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y EL CONSEJO NACIONAL DE
VIALIDAD.

FIDUCIARIO: BANCO DE COSTA RICA.

FIDEICOMISARIOS: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES y EL CONSEJO NACIONAL DE
VIALIDAD y los acreedores que por esa condicion y que para efectos de su pago (principal, intereses y
comisiones bancarias) se puedan integrar como fideicomisarios de conformidad con el articulo 10 de
la Ley N2 9292. En el caso de los inversionistas o acreedores, estos solo tendran el derecho de percibir
el pago del capital e intereses de sus acreencias en los términos que sefialara el prospecto o contrato
respectivo. Su derecho a ser consultados en cuanto a decisiones sobre el fideicomiso se regira por la
normativa del mercado de valores y el prospecto respectivo o el contrato de crédito, de ser aplicable.
Asimismo, no sera aplicable el articulo 650 del Cédigo de Comercio, dado que se emplearan los
mecanismos de informacidn continua disponibles en el mercado de valores o en el caso de créditos
directos lo que disponga el contrato respectivo.

1.3 FIN DEL FIDEICOMISO

El fin del presente FIDEICOMISO sera la construccion de la obra publica con servicio publico
denominada “Corredor vial San José-San Ramén vy sus radiales”, la cual incluye la autopista General
Cafias y la autopista Bernardo Soto, que deberd construirse cumpliendo los pardmetros y estandares
de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo, que para estos efectos rijan en el pais
y en atencion a las mejores practicas internacionales en la materia, considerando cumplir con un nivel

de servicio no inferior a la clasificacion “C”, segun el estandar técnico vigente para el momento de la
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realizaciéon del disefio inicial, y cumplird, en la medida en que técnicamente sea viable, con las

siguientes caracteristicas generales minimas:

a) General Cafias tramo 1: tramo entre La Sabana hasta el intercambio de circunvalacion a la

altura del Monumento del Agua, con tres carriles de ruedo y espaldones por sentido.

b) General Cafias tramo 2: tramo entre el intercambio de circunvalacion a la altura del
Monumento del Agua hasta el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaria, con

cuatro carriles de ruedo y espaldones por sentido.

c) Bernardo Soto: tramo entre el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaria hasta

San Ramon, con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido.

El disefio de la obra comprendera las obras complementarias y de servicio que sean necesarias y
requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular, de acuerdo con los estandares internacionales

reconocidos en los convenios suscritos por el pais en esta materia.

Las radiales definidas en este contrato, podran ser desarrolladas siempre y cuando los estudios técnicos

y financieros demuestren su viabilidad.

1.4 OBJETO DEL FIDEICOMISO

El objeto del presente FIDEICOMISO consiste en planificar, disefiar, financiar, construir, operary dar
mantenimiento del Corredor Vial San José-San Ramoén y sus Radiales, lo cual incluira todos los
componentes y etapas necesarias para la ampliacién, rehabilitacion, operacion y mantenimiento de
dicha obra publica, que comprenderd el trayecto e infraestructura necesaria y complementaria que
comunica a la ciudad de San José, en el cantén Central de San José, con la ciudad de San Ramon, en el

cantén de San Ramon de la provincia de Alajuela.
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El objeto del presente FIDEICOMISO comprendera:

1. La rehabilitacion y ampliacién de la obra ya existente sobre la cual se asentara la nueva
y principal obra.

2, La determinacion de las condiciones mas adecuadas para cada seccion del corredor vial
San José San Ramén, partiendo de la condicién actual de la carretera, y de las indicaciones del
disefio final, para asi optimizar la inversion necesaria a fin de lograr los niveles de servicio
requeridos.

3, La planificacion, disefio, ejecucién de la obra, operacién y mantenimiento del servicio
publico con cumplimiento de los pardmetros y estandares de calidad ambientales, ingenieriles,
de seguridad vial y paisajismo vigentes en el pais, y con las mejores practicas internacionales.
4, El corredor vial debera cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificacion “C”,
segun el estandar técnico nacional vigente para el momento de la realizacion del disefio inicial.
5. El disefio de la obra debe incluir las obras complementarias y de servicio que sean
necesarias, incluyendo las vias radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular
de acuerdo con los estandares internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el
pais en esta materia.

6. La operacién posterior del servicio publico sobre la obra, hasta que el FIDEICOMISO
pague el pasivo contraido para su construccion y, en tanto eso se mantenga, deberd dar en
forma continua y sostenida el mantenimiento a todas las obras, segun lo establecido en el
Manual “Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento del Corredor Vial San José
- San Ramon y sus Radiales”.

T Buscar y acceder las fuentes de recursos necesarios para el financiamiento de la obra,
ya se trate de recursos financieros privados y/o publicos que puedan otorgar entidades
nacionales e internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios.
8. Incluir una o varias de las radiales descritas en los incisos del d) al g) del articulo 2 de

la Ley No. 9292. Para ello se seguira el siguiente mecanismo:

8.1 Los fideicomitentes, con recursos propios realizaran los estudios técnicos y
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financieros que demuestren la viabilidad de desarrollar cada radial y su inclusién al
presente Fideicomiso. Los estudios deben incluir el analisis econédmico-financiero
que brinde los elementos necesarios para la seleccion del modelo de gestion y
financiamiento que garantice la mejor rentabilidad social y mayor valor por dinero
en el tiempo, estableciendo las mejores condiciones para el presente Fideicomiso.

8.2 Una vez determinada su incorporacion con base en los resultados de los estudios,
el Fideicomiso realizara las acciones para establecer con la UAP la programacion de
las contrataciones que resulten necesarias para la construccién, operacion y
mantenimiento de las radiales que se determinen viables.

8.3 La elaboracion de los estudios, disefios y la construccion de las radiales, no
retrasaran ni impediran la construccion del Corredor Vial. Los Fideicomitentes
deberan efectuar los estudios senalados en el plazo otorgado por la Ley No. 9292.

8.4 En caso de que el Estructurador determine la necesidad de incluir alguna radial, el
Fiduciario debera comunicarlo a los Fideicomitentes para su valoracion y
aprobacion, segun la clausula 4.2.a del presente contrato. Esa valoracion incluira
analisis del estado en que se encuentren las acciones desarrolladas para cumplir el
articulo 2 parrafo 6 de la Ley No. 9292.

8.5 Los Fideicomitentes podran solicitar al Fiduciario la contratacion de los estudios
técnicos y financieros, requeridos para determinar la viabilidad de las radiales, asi
como sus disefios, para lo cual debera reconocer el costo en que incurra para tal
efecto el Fiduciario. Las sumas por esta causa, seran trasladadas a la cuenta que
tenga habilitada el Fideicomiso en la Tesoreria Nacional de conformidad con las

disposiciones que dicha Tesoreria disponga.

2. EL PATRIMONIO
2.1 EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FIDEICOMISO estara constituido por:
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a) Los recursos que obtenga el FIDEICOMISO de las diferentes fuentes de financiamiento
que sean gestionadas, tales como créditos bancarios con entidades financieras publicas o
privadas, nacionales o internacionales, bancos regionales o de desarrollo, emisién privada de
valores y eventualmente la emision publica de valores, con que se financie el PROYECTO total
o parcialmente, ya sea mediante crédito directo de corto o largo plazo, dependiendo de la
conveniencia operativa y financiera del PROYECTO.

b) Los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven de la inversion de los activos
financieros del patrimonio del FIDEICOMISO, incluyendo, sin limitar, los intereses y
rendimientos que produzcan las cuentas del FIDEICOMISO. Salvo aquellos intereses o
rendimientos de cualquier clase que se produzcan de las sumas afectas bajo el Principio
Constitucional de Caja Unica del Estado y en general los recursos del patrimonio fideicometido
no podran ser invertidos, ni administrados en contradiccion con las normas de gestion de los
recursos financieros establecidas por la Tesoreria Nacional, siempre y cuando estos se
encuentran sujetos al principio de Caja Unica
c) Las OBRAS que resulten del proceso de construccion y desarrollo del PROYECTO.
d) El EQUIPAMIENTO que sea necesario para la operacion del corredor vial San José- San
Ramon y sus radiales.
Asi mismo, los bienes y derechos que de conformidad con lo estipulado en los articulos 633 y 634 del
Cédigo de Comercio son transmitidos al FIDUCIARIO en concepto de patrimonio fideicometido son los

siguientes:

i) El traslado mediante cesién al FIDEICOMISO de los derechos de cobroy recaudacion
de las tarifas de peaje presentes y futuros al amparo de la vigencia de este contrato,
asi como los ingresos provenientes de éstos, producidos por efecto de la
compensacién o reconocimiento que efectie el Ministerio de Hacienda , por la
brecha a favor del FIDEICOMISO, generada de los rendimientos que éste pudiese

haber obtenido en la inversion de los recursos econémicos que administre bajo el
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Principio Constitucional de Caja Unica del Estado. Para lo cual debera elaborarse un
informe en donde se acredite que dicha brecha ha producido una pérdida de valor
a los recursos econémicos que administra y debe presentarse la peticion formal
ante el Despacho del Ministro de Hacienda.

Derechos de uso de la via, estudios técnicos, disefios, planos constructivos y cualquier
otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que pertenezcan al Estado,
que ya existan o lleguen a existir con referencia a este corredor vial y sus radiales, a
efectos de que sea empleado en la concretizacion del PROYECTO.

Cualquier otro aporte realizado por el FIDEICOMITENTE.

Expresamente el FIDUCIARIO adquiere el compromiso de utilizar los bienes arriba
indicados exclusivamente para cumplir el objeto del presente CONTRATO de

FIDEICOMISO.

RESGUARDO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
EL FIDUCIARIO debera:

Dar buen uso de los derechos cedidos, en estricto apego a la normativa del derecho
publico aplicable.

Velar porque los bienes, servicios o derechos que se mencionan en este CONTRATO
tengan como principal meta el cumplimiento idoneo de los fines propuestos.

Velar por el cuido y preservacion adecuada de todas las OBRAS desarrolladas al amparo
de este CONTRATO, en la forma en que se determine.

Ejercer los derechos y acciones necesarias legalmente para la defensa del FIDEICOMISO
y de los derechos y bienes objeto de éste, coordinando lo que corresponda con los

FIDEICOMITENTES.

3. DELFIDUCIARIO
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OBLIGACIONES GENERALES DEL FIDUCIARIO

El FIDUCIARIO debera cumplir con las siguientes obligaciones generales:

a)
b)

d)

e)

f)

g)

Administrar el patrimonio del FIDEICOMISO.
Elaborar los presupuestos anuales para la adecuada administracién del patrimonio del
FIDEICOMISO y remitirlos a la Contraloria General de la Republica de conformidad con

el articulo 12 la Ley N2 9292.

Elaborar anualmente, la programacion Financiera para un lapso de 12 meses,
considerando los ingresos y egresos totales, en funcion de las necesidades y
compromisos del fideicomiso, y presentarla a la TESORERIA NACIONAL, en atencion a
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Directriz DIR-TN-01-2016 “Politicas y Lineamientos
aplicables a los Fideicomisos en el Sector Publico, cubiertos bajo el Principio
Constitucional de Caja Unica del Estado”, y a los lineamientos que esta establezca.
Llevar, a través de la UAP, la contabilidad del FIDEICOMISO, para el registro de cada
uno de los movimientos contables con cargo a recursos del FIDEICOMISO, con lo cual
preparara los estados financieros correspondientes.

Suscribir los seguros necesarios para la proteccion del patrimonio del FIDEICOMISO y
mantenerlos vigentes a lo largo de todas las etapas del proyecto.

Contratar con cargo al FIDEICOMISO, una firma externa de Auditoria, con una
periodicidad anual para que realice una auditoria financiera y emita opinién sobre la
contabilidad, procedimientos y estructura administrativa del FIDEICOMISO.

Contar con la supervisién técnica idonea, que garantice el correcto accionar de los
contratistas durante las distintas etapas del proyecto, asi mismo, este servicio de
supervision verificara la correcta ejecucion de las labores de control de calidad,
durante las fases constructiva, de operacion y mantenimiento. Ademas,
complementard su accionar con entidades de fiscalizacion externas de tercera parte
tales como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

(LanammeUCR).
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Elaborar los contratos, reglamentos, politicas y manuales técnicos necesarios para la
gestion operativa del FIDEICOMISO, y velar por el adecuado cumplimento de las
especificaciones técnicas vigentes en cada una de las etapas del PROYECTO.

Cumplir con las regulaciones y requerimientos que establezcan la Contraloria General
de la Republica, la Tesoreria Nacional para las sumas afectas al Principio
Constitucional de Caja Unica del Estado y las Autoridades Supervisoras del Mercado
Financiero.

Cumplir con los requisitos de informacion exigidos por la normativa vigente.

Cumplir con las obligaciones que recaigan sobre el FIDEICOMISO.

Velar porque en las contrataciones que se realicen, se incluyan cldusulas que aseguren
el fiel cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales.

Ejercer los derechos y acciones legalmente necesarias para la defensa del FIDEICOMISO
y de los bienes objeto de éste, dando aviso inmediato a los FIDEICOMITENTES.

Rendir cuentas de su gestion alos FIDEICOMITENTES al menos una vez al afio o
cuando éstos ultimos lo soliciten, a través de la UESR. En razén de la particular
naturaleza de este FIDEICOMISO, los FIDEICOMITENTES expresamente eximen al
FIDUCIARIO, de la obligacién que establece el articulo seiscientos cincuenta del Codigo
de Comercio. Debiendo en todo caso cumplir a cabalidad con todos los requerimientos
de informacion establecidos por la normativa de SUGEVAL y CONASSIF, cuando
corresponda, segun el financiamiento del PROYECTO.

Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, mantenerlos separados de los bienes
propios y de los correspondientes a otros fideicomisos que tenga a su cargo, e
identificar en su gestién al FIDEICOMISO en nombre del cual actua.

Incorporar la denominacién del FIDEICOMISO en toda la documentacion que emita o
remita.

Proponer y realizar modificaciones de mutuo acuerdo con los FIDEICOMITENTES, al

contrato de FIDEICOMISO, en aras de asegurar el cumplimiento de los objetivos
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contractuales y velando por el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
FIDEICOMISO.

r) Cumplir con las obligaciones y atribuciones que el Cédigo de Comercio establece a
partir del articulo 644.

s) Llevar a cabo los actos que sean necesarios para la ejecucién y realizacion del
presente FIDEICOMISO conforme a derecho y la buena fe negocial.

t) Ejecutar el desarrollo del PROYECTO dentro del plazo previamente acordado y siguiendo

el cronograma que definan las partes, a partir de las condiciones generales técnicas,
definidas en el Manual de “Especificaciones técnicas para el disefio y construccion de la
rehabilitacion y ampliacion del Corredor vial San José — San Ramon y sus radiales”.

u) Suministrar a los FIDEICOMITENTES toda la informacién estadistica que se derive de las
etapas de operaciéon y mantenimiento del PROYECTO, asi como toda la informacion
requerida para la estructuracion del OBJETO del FIDEICOMISO, en aspectos legales,
administrativos y técnicos por medio de informes completos, remitidos a los
FIDEICOMITENTES previa solicitud de los mismos y que permitan tener un control
detallado de todas las variables de las distintas fases del PROYECTO, asi como depurar
eventuales procesos de formalizacion de las figuras de financiamiento que se utilicen.

v) Tramitar la aplicacion de las exoneraciones fiscales que establece la Ley N2 9292.

w) Cualquier otra que resulte necesaria para el cumplimiento del OBJETO del presente
CONTRATO de FIDEICOMISO, para lo cual sera necesaria la instruccion por parte de los
FIDEICOMITENTES.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL FIDUCIARIO DERIVADAS DEL PROYECTO VIAL

Corresponderd al FIDUCIARIO, en forma especifica pero no excluyente, de conformidad con la

naturaleza del PROYECTO lo siguiente:
a) La administracion del patrimonio del FIDEICOMISO, es decir la administracion de los
bienes y recursos cedidos al FIDEICOMISO o los generados por su actividad, para los

recursos afectos al Principio Constitucional de Caja Unica del Estado, el FIDEICOMISO
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se sometera en lo que corresponda a la Directriz DIR-TN-01-2016 “Politicas y
Lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Publico, cubiertos bajo el
Principio Constitucional de Caja Unica del Estado”

Las labores de estructuracion financiera mediante la contratacion de un tercero con
idoneidad comprobada y con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.

Contratar las labores de planificacion, disefio, construccion, operacion, mantenimiento,
supervision vy fiscalizacion del proyecto, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.
Velar por la correcta ejecucién/operacién cuando para el cumplimiento del punto c)
anterior realice contrataciones externas.

Tramitar y concretar en tiempo, por medio de la UAP, todas las contrataciones de bienes
y servicios que sean necesarias para asegurar el financiamiento, planificacion, disefo,
construccién, operacién, supervision y mantenimiento del corredor vial San José-San
Ramon y sus radiales, conforme los principios de eficiencia y eficacia, igualdad, libre
competencia, buena fe, intangibilidad patrimonial y publicidad. Se entiende por estos

principios:

e.l. Eficiencia: Todo procedimiento debe tender a la seleccion de la oferta mas

conveniente para el disefio, construccion, supervision, desarrollo y ejecucion del
PROYECTO, que cumplan con lo establecido en los términos de referencia y se ajusten
técnica y financieramente a los requerimientos dispuestos en la Ley N2 9292; debera
considerarse que en las distintas actuaciones prevalecerd el contenido sobre la

forma, lo anterior al tenor de la sentencia constitucional 14421-2004.

e.2. Eficacia: La contratacién administrativa del FIDEICOMISO estara orientada al

cumplimiento de los fines, metas y objetivos del FIDEICOMISO, en procura de una

sana administracion.

e.3. lgualdad: Respeto e igualdad de trato a todos los oferentes, segin las condiciones

establecidas.
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e.4. Libre competencia: oportunidad de participacion en las contrataciones promovidas
por el FIDEICOMISO, a todos los oferentes que cumplan las estipulaciones técnicasy
legales solicitadas, segun la contratacion de que se trate.
e.5. Buena fe: Las actuaciones desplegadas por las partes se entenderan en todo momento
realizadas de buena fe, salvo prueba en contrario.
e.6. Intangibilidad patrimonial: Las partes estan obligadas a mantener el equilibrio
financiero del contrato.
e.7. Publicidad: utilizacion de los medios de comunicacién correspondientes para
promover los concursos que sean requeridos para la adquisicion de bienesy Servicios.
Todas las contrataciones de bienes y servicios se regiran por lo dispuesto en el Reglamento de

Adquisiciones de Bienes y Servicios del FIDEICOMISO. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al

expediente.

f) Velar por el pago del principal e intereses de los contratos de crédito y titulos valores
que se suscriban o emitan respectivamente, de conformidad con la estructuracion
financiera del PROYECTO.

g) Velar por el cumplimiento de las obligaciones generadas en razon de la condicion de
emisor de valores de oferta publica, cuando corresponda.

h) Formalizar los mecanismos de financiamiento que correspondan, gestionary negociar

los mecanismos y las condiciones de financiamiento requeridos para el desarrollo del
PROYECTO.
i) Recibir de los FIDEICOMITENTES en propiedad fiduciaria:
i Estudios de pre-factibilidad o viabilidad técnica, econdmica y legal
existentes.
ii. Disefios preliminares del PROYECTO.
iii. El derecho al cobro y recaudacion de las tarifas de peaje 'y los flujos que de
ello se deriven, correspondientes a la Ruta Nacional N2 1, Seccion San José-
San Ramén, asi como los ingresos generados por arrendamientos de

espacios, areas comerciales adyacentes y servicios conexos, y cualquier
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otro ingreso que genere la operacion efectiva del corredor y sus radiales;
los cuales el FIDUCIARIO deberd administrar eficientemente.

iv. Cesién del derecho de uso del derecho de via que ha sido expropiado o que
se requiera expropiar para el desarrollo de las OBRAS, segun se establezca
en el contrato de cesién de derechos de uso de la via, a suscribir entre las
PARTES; asi como los estudios técnicos, disefios, planos constructivos y
cualquier otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que
pertenezcan al Estado, que ya existan o lleguen a existir con referencia a
este corredor vial y sus radiales, a efectos de que sea empleado en la
concretizacion del PROYECTO.

V. Cualquier otro bien tangible o intangible que corresponda y que proceda,
de conformidad con la naturaleza del PROYECTO.

Invertir los recursos del FIDEICOMISO transitoriamente, de forma tal que los plazos
calcen con los del cronograma de pagos de las obligaciones del FIDEICOMISO,
conforme se establezca en la Politica de Inversiones del FIDEICOMISO.

Cobrar y recaudar las tarifas de peaje, asi como administrar los flujos que se originen
de ello, ademas de los ingresos generados por obras y servicios conexos, para la
atencién de costos de inversion, los gastos ordinarios y extraordinarios, asi como de las
obligaciones contraidas y derivadas de la administracion del PROYECTO, para lo cual el
FIDEICOMISO se somete en lo que proceda, a la normativa aplicable para la
administracién de los recursos afectos al Principio Constitucional de Caja Unica del
Estado, y a los controles que al respecto tiene establecidos y / o establezca la
TESORERIA NACIONAL.

Pagar con cargo al FIDEICOMISO, los compromisos adquiridos para el desarrollo del
PROYECTO.

Establecer en conjunto con los FIDEICOMITENTES, la metodologia y estructura tarifaria,
los parametros de ajuste y las metodologias de revision y evaluacion de la calidad del

servicio, que deben ser sometidos a consulta previa de la ARESEP.
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n) Constituir una estructura de fiscalizacién, supervision y vigilancia, que cumpla con
los requerimientos normativos del articulo 11 de la Ley N2 9292 y del Reglamento del
Comité de Fiscalizacién, Supervisién y Vigilancia, que debera emitir y poner en vigencia.

o) Contratar los servicios requeridos para desarrollar la Supervision Técnica del Proyecto.

p) Constituir, cuando proceda, mecanismos de garantias a favor de los acreedores, asi
como los mecanismos de seguridad o apoyo crediticio que resulten aplicables. Estos
mecanismos de garantia no podran incluir bajo ninguna circunstancia, los derechos de
uso sobre la via ni los derechos de cobro de las tarifas de peaje en consideracion a su
naturaleza y regulaciones.

q) Constituir la UAP, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.

r) Desarrollar mediante contrataciéon, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, la
estructuracion financiera del PROYECTO, de acuerdo con lo establecido en este
contrato en el apartado 6.1 (De la estructuracion Financiera).

s) Asegurar que la UAP atienda cada una de las funciones establecidas en la clausula 6.2
(De la Unidad Administradora del Proyecto) del presente CONTRATO.

t) Abstenerse de ejecutar directamente las actividades propias de disefio, construccion,
mantenimiento, vigilancia y supervision de las OBRAS.

u) Al finalizar el presente CONTRATO, sin que existan obligaciones pendientes de honrar,
trasladar el patrimonio del FIDEICOMISO al MOPT/CONAVI, en su condiciéon de
FIDEICOMISARIOS.

") Tramitar y concretar en tiempo, por medio de la UAP, ante las instancias
administrativas correspondientes, las autorizaciones, permisos, viabilidades
ambientales, expropiaciones, relocalizaciones de servicios y otros que resulten
aplicables.

3.3 DERECHOS Y FACULTADES DEL FIDUCIARIO

Para los efectos de este FIDEICOMISO y en complemento a lo establecido en el ordenamiento juridico,

el FIDUCIARIO tendra los siguientes derechos y facultades:
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Realizar, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, las contrataciones necesarias
para la adquisicién de bienes y servicios, por medio de la UAP, que tengan que ver
con las necesidades del FIDEICOMISO, tales como, pero no restringido a, estudios
preliminares, técnicos, auditoria, notariado, legales, financieros, correduria bursdtil,
empresas disefiadoras, constructoras, de mantenimiento y operacion, supervisoras y
otros servicios profesionales y/o técnicos, siempre que éstas se relacionen
estrictamente con la buena marcha del mismo, pero respetando el presupuesto
aprobado anualmente entre los FIDEICOMITENTES y el FIDUCIARIO.

Recibir en forma integra los honorarios establecidos en este CONTRATO.

Celebrar convenios o contratos con otras entidades publicas y/o privadas nacionales
o internacionales, Colegios Profesionales u Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), para la obtencién de servicios especificos para la ejecucion del FIDEICOMISO,
para la asesoria en la determinacion de términos de referencia, criterios de
evaluacion de ofertas o la Supervision del PROYECTO. Se autoriza al FIDUCIARIO para
poder convenir en forma directa con tales entidades y con el aval de los
FIDEICOMITENTES, autorizar los honorarios que pudieran generarse por tales
servicios. Los honorarios de los convenios, asociaciones o contratos de cooperacion
que suscriba el FIDEICOMISO, deben estar autorizados por los FIDEICOMITENTES.
Negociar las modificaciones, aclaraciones o adiciones a este CONTRATO, siempre que
resulten indispensables para lograr el OBJETO del FIDEICOMISO, debiendo ser
aprobadas por los FIDEICOMITENTES, a fin de que no afecten sus intereses legitimos
ni de los INVERSIONISTAS y ACREEDORES.

Firmar todo tipo de contratos tales como, pero sin limitarse a: cartas mandato, cartas
de crédito, cartas de compromiso, contratos de estructuracion, contratos con
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversion, contratos con entidades de
custodia, contratos con Puestos de Bolsa para emisiones publicas o privadas,

contratos de créditos con otros bancos o agentes fisicos o juridicos nacionales o
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internacionales, y pagar las comisiones derivadas de los mismos con cargo a los
recursos disponibles en el FIDEICOMISO.
f) Cualquier otra actividad establecida en la Ley o que se desprenda del texto del

presente CONTRATO de FIDEICOMISO.
3.4 LIMITES DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO

EL FIDUCIARIO actuara como un buen padre de familia, seguin lo aconseje la naturaleza del negocio, y sera
responsable ante los FIDEICOMITENTES y terceros por cualquier acto doloso o con culpa grave que él o
sus funcionarios realicen sobre el PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. Sin embargo, el FIDUCIARIO no ser4
responsable si se viere obligado a actuar ante la ausencia de instrucciones de cualquier naturaleza que
haya requerido por escrito a los FIDEICOMITENTES, producto del acatamiento de érdenes judiciales,
arbitrales, u otras autoridades competentes, o situaciones que obedezcan a casos fortuitos o fuerza
mayor. En todos los casos, el plazo para que los FIDEICOMITENTES giren instrucciones para atender o
acatar ordenes judiciales, arbitrales, u otras autoridades competentes, o situaciones que obedezcan a
casos fortuitos o fuerza mayor, no ser mayor a cinco dias habiles. Se reputard la ausencia de instrucciones
cuando los FIDEICOMITENTES no se pronuncien dentro del plazo otorgado, o cuando su dilacién ponga en
peligro el objetivo del FIDEICOMISO a criterio del FIDUCIARIO. Sin perjuicio de que el FIDUCIARIO fije un
plazo menor o mayor por la gravedad del asunto que deba atenderse, como puede ser el plazo legal y

judicial para atender una orden judicial, sanitaria o una solicitud del organo contralor de la Republica.

Queda expresamente entendido que en la eventualidad de que terceros pretendieran derechos
generados por situaciones anteriores a la firma de este CONTRATO, el FIDUCIARIO al enterarse de tales
hechos, los pondré en conocimiento de los FIDEICOMITENTES, para que estos ejerzan los derechos y
acciones de defensa correspondientes. Si tales pretensiones son posteriores a la firma de este
CONTRATO, el FIDUCIARIO ejercera aquellas acciones que estime necesarias para su defensa, debiendo
ademas notificar por escrito tal situacién a los FIDEICOMITENTES, para que estos, por su cuenta,

también realicen las acciones que estimen mas convenientes para sus intereses. Cualquier gasto en
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que incurra el FIDUCIARIO en un evento de esta naturaleza, debera ser cubierto con cargo a los recursos

disponibles en el PATRIMONIO del FIDEICOMISO.

Asimismo, el FIDUCIARIO no asumira responsabilidad alguna por cualquiera de las siguientes

situaciones:

a) Si el PATRIMONIO del FIDEICOMISO resultare insuficiente para cubrir los
desembolsos; en particular el FIDUCIARIO no se obliga a otorgar, aportar, ni pagar a
su propia costa, o0 por cuenta propia suma alguna, limitandose a la suma que esté
disponible en el FIDEICOMISO constituido para estos efectos. Por lo tanto, el
FIDUCIARIO se limitara a prestar los servicios aqui estipulados, sin que otorgue
garantia alguna, en cuanto a los desembolsos o recursos, que seran los que estén
disponibles.

b) Por todas aquellas acciones u omisiones culposas que procedan de los
FIDEICOMITENTES.

£) Por los adeudos tributarios que con anterioridad a la suscripcion de este CONTRATO,
pesen sobre los bienes que forman parte del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

d)  El FIDUCIARIO no sera responsable y asi lo declaran y aceptan las PARTES, si por
eventuales limitaciones legales, politicas, dificultades para lograr el financiamiento y
por ende el cierre financiero del PROYECTO, y otras limitaciones ajenas a su voluntad,
no fuera posible cumplir con lo estipulado en el presente CONTRATO en tiempo y
forma. La anterior liberacién de responsabilidad hacia el FIDUCIARIO se fundamenta
en que dichas situaciones se encuentran fuera de su control y competencia, por ende,
son razones de fuerza mayor, caso fortuito y situaciones imprevisibles ajenas al
control del FIDUCIARIO tales como, pero no limitado a: desastres naturales como
terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica, disturbio, conmocion, huelga o

cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista.
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e) El FIDUCIARIO no asume responsabilidad por valores cuyos emisores entren en
cesaciones de pagos o quiebra.

f) También queda entendido que el FIDUCIARIO no garantiza en forma alguna, el o los
compromisos que adquiera o asuman los FIDEICOMITENTES y que estén fuera de las
obligaciones que ha asumido el FIDUCIARIO en este CONTRATO y sus contrataciones
derivadas, ni se obliga a efectuar en nombre o a favor de éste, gestion judicial o
extrajudicial alguna con motivo del cumplimiento o no, fuera de dichas obligaciones.

g) El FIDUCIARIO se exime de responsabilidad por retrasos en expropiaciones que
fueren o sobrevinieren necesarias, y por hechos sobrevinientes de caracter antropico
sobre elementos de la naturaleza, fendmenos naturales locales y hechos de terceros
o decisiones de los FIDEICOMITENTES o de otros Poderes de la Republica, que
impidan o retrasen el cumplimiento de la construccion de las obras en los plazos que

se establezcan.

3.5 SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL

El FIDUCIARIO deberd, a través de la UAP, establecer un sistema contable totalmente independiente,
que permita el registro de cada uno de los movimientos con cargo a los recursos del FIDEICOMISO 'y
que cumpla con la normativa legal aplicable; asimismo debera generar los Estados Financieros que
mensualmente deberd entregar a los FIDEICOMITENTES y cuando corresponda a los 6rganos de control

y regulatorios, segun las disposiciones emitidas por éstos en esta materia.

De igual forma, es su responsabilidad garantizary establecer un sistema de control cruzado con la UAP,
que permita verificar la idoneidad y razonabilidad de los procedimientos financieros, presupuestarios,
de contratacién y administrativos del FIDEICOMISO y la trazabilidad de los mismos, incluyendo

auditorias, que se aplique para este FIDEICOMISO, durante su vigencia.

3.6 RENDICION DE CUENTAS
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En concordancia con lo establecido en la Clausula 3.5 (Sistema contable y de control), el FIDUCIARIO, a
través de la UAP debera mantener informados, en lo que proceda y sobre los recursos afectos al
Principio Constitucional de Caja Unica del Estado, a la TESORERIA NACIONAL, mediante los
mecanismos que al respecto tiene establecidos y / o establezca, asi mismo informara de las labores
que realiza a los FIDEICOMITENTES a través de la UESR y al Comité de Vigilancia, Fiscalizacion y

Supervision, mediante los siguientes informes mensuales:

a)  Avance fisico y financiero del PROYECTO, incluidas aquellas situaciones en donde se
afecten el plazo o precio de los contratos suscritos.

b) Estados Financieros (Balance de Comprobacion, Estado de Resultados, Balance de
Situacion Financiera y Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el
Patrimonio y Notas a los Estados Financieros)

c) Estado de las contrataciones, administracion y pago de las obligaciones financieras.

d) Rendimiento de las inversiones transitorias.

e) Colocacion de titulos valores, en caso de que se emitan.

f) Adicionalmente deberd presentar cualquier otro informe que requieran los

FIDEICOMITENTES y / o la TESORERIA NACIONAL.

4. DE LOS FIDEICOMITENTES
4.1 OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES

Los FIDEICOMITENTES deberan cumplir con las siguientes obligaciones generales:

a)  Suministrar al FIDUCIARIO la informacién de cardcter financiero, legal, fiscal,
comercial, organizacional y técnica relacionada con el PROYECTO que mantenga en

sus archivos y en el expediente administrativo creado al efecto. La informacion que
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se entregard se encuentra detallada en el Anexo 3 “Listado de los bienes y derechos
que se transmiten en concepto de patrimonio fideicometido”. La informacion que
se considere de cardcter confidencial deberd ser asi declarada e identificada y
advertirse de ello al FIDUCIARIO.

Girar al FIDUCIARIO la orden de inicio para la ejecucion del presente CONTRATO de
FIDEICOMISO, dentro de los quince dias habiles siguientes, contados a partir de la
notificacion del refrendo por parte de la CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA.
Ceder al Patrimonio del FIDEICOMISO, los flujos provenientes de las tarifas de peaje,
correspondientes a la Ruta Nacional N2 1, seccion San José-San Ramon, asi como de
los ingresos generados por arrendamientos de espacios, areas comerciales
adyacentes y servicios conexos y cualquier otro ingreso que genere la operacién
efectiva del corredor y sus radiales.

Aprobar, para su implementacion los contratos, reglamentos, politicas y manuales
técnicos necesarios para la gestion operativa del FIDEICOMISO, elaborados por el
FIDUCIARIO.

Aprobar la Politica de Inversion de los recursos del FIDEICOMISO, el Reglamento para
el Comité de Fiscalizacién, Supervision y Vigilancia y el Reglamento de Adquisiciones
de Bienes y Servicios del FIDEICOMISO, que le presente el FIDUCIARIO. Para esta
aprobacion, se contara con un plazo de cuarentay cinco dias habiles, a partir de la
entrega definitiva de los documentos.

Nombrar su representante en el Comité de Fiscalizacion, Supervision y Vigilancia.
Ceder al FIDEICOMISO, durante la vigencia del presente contrato, los derechos de
uso en derecho de via, que han sido expropiados para el desarrollo de esta carretera
y los que se lleguen a adquirir para el desarrollo de la OBRA.

Requerir y obtener cualquier tipo de informacion relacionada con el FIDEICOMISO,
en funcién del principio de rendicion de cuentas y transparencia en el uso de fondos

publicos.
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Avalar las especificaciones generales, técnicas, estructurales, ambientales y de
calidad para el desarrollo del PROYECTO.

Colaborar con el FIDUCIARIO y con la UAP, y realizar cuando corresponda, segun las
competencias indelegables que le asisten, los tramites necesarios ante los organos
externos al FIDEICOMISO relacionados con el PROYECTO, tales como permisos y/o
autorizaciones (municipales, ambientales, y otros que resulten necesarios).

Brindar la colaboracion y coordinacién necesaria y suficiente al FIDUCIARIO y a la
UAP, para lograr las relocalizaciones de servicios publicos necesarias que requiera la
ejecucion del PROYECTO. Todo lo anterior, de conformidad con el articulo 13 de la
Ley N2 9292.

Brindar la colaboracién y coordinacién necesaria y suficiente al FIDUCIARIO y a la
UAP, para lograr las expropiaciones necesarias para la ejecuciéon del PROYECTO y
ceder los derechos de uso de la via al amparo de la vigencia del presente contrato,
para lograr el objeto del FIDEICOMISO. Todo lo anterior, de conformidad con el
articulo 14 de la Ley N2 9292.

Establecer en conjunto con el FIDUCIARIO, la metodologiay estructura tarifaria, los
parametros de ajuste y las metodologias de revisién y evaluacion de la calidad del
servicio, que deben ser sometidos a consulta previa de la ARESEP.

Fijar las tarifas de peaje durante la vigencia del contrato, ante solicitud del
FIDUCIARIO, segin la metodologia y estructura tarifaria, los parametros de ajuste
y evaluacion de la calidad del servicio aprobados por ARESEP.

Elaborar, en conjunto con el FIDUCIARIO, un plan del traslado de los flujos actuales
de peajes del corredor afectado por el FIDEICOMISO. Dicho plan contemplara la
continuidad y/o finalizacién de los actuales contratos de recaudacion que mantiene
el CONAVI, los controles de distribucion y separacion de dineros y la formalizacion
de las cuentas contables y presupuestarias que reflejan dichos flujos en el

Presupuesto del CONAVI.
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Tramitar de conformidad con la Resoluciéon RRG-551-2016 de las nueve horas del 17
de agosto de 2016, del Regulador General de la Republica, la actualizacién de las
tarifas vigentes al amparo de la “Metodologia para la aprobacion de las tarifas
administradas por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI)”

Coordinar lo necesario con el Departamento de Inspeccion vial y Demoliciones del
MOPT para garantizar el acceso al derecho de via necesario para el desarrollo de
la OBRA.

Elaborar, en conjunto con el FIDUCIARIO, un plan de transicion para la conservacion
de la via, con cargo al presupuesto del CONAVI. Este plan contemplara las actividades
de conservacion necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad de los
usuarios de la via. El plan estard vigente durante la fase pre-operativa/pre-
constructiva y si fuera necesario, durante la fase de construccion de la OBRA, en los
tramos en los que no se haya dado la orden de inicio para la construccion.
Conformar una unidad técnica en el CONAVI, denominada UESR, que funja como
representante de los FIDEICOMITENTES y contraparte técnica, administrativa ante
el FIDUCIARIO y la UAP. La definicién de la conformacion de la cantidad de
funcionarios y el perfil profesional de los miembros de dicha unidad, serd potestad
de los FIDEICOMITENTES, aunque podrd recibir las sugerencias y criterios del
FIDUCIARIO, para garantizar idoneidad y eficiencia en su labor.

Comunicar oportunamente al FIDUCIARIO, cualquier hecho de relevancia que
pudiera afectar el patrimonio del FIDEICOMISO. Dicha comunicacion se debera
realizar dentro del plazo de cinco dias habiles, posterior a que éste tenga
conocimiento del hecho.

Brindar el apoyo técnico necesario, a través de la UESR, al FIDUCIARIO y a la UAP,
en temas referentes a la fase de disefio final, proceso constructivo, mantenimiento

y operacion del corredor vial y sus radiales.
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Suscribir conjuntamente con el FIDUCIARIO, los convenios para la apertura de las
cuentas necesarias para el funcionamiento de este FIDEICOMISO, en caso de
requerirse.

Cumplir cabalmente con las obligaciones derivadas de este CONTRATO.

Cualquier otra que resulte necesaria para el cumplimiento del OBJETO del presente

CONTRATO de FIDEICOMISO.

DERECHOS Y FACULTADES DE LOS FIDEICOMITENTES

Son derechos y facultades de los FIDEICOMITENTES:

Aprobar y solicitar modificaciones al alcance del PROYECTO o a las especificaciones
de éste, asi como revisar y avalar el informe de estructuracion financiera, aprobar
el anteproyecto, los disefios y planos finales, que el FIDUCIARIO debe someter a su
conocimiento y en el tanto no se desnaturalice los fines de este CONTRATO. Los
FIDEICOMITENTES declaran conocer que tales modificaciones podrian variar los
costos del PROYECTO, lo cual ambas partes deben resolver de comun acuerdo. Las
modificaciones no deben cambiar la concepcion original del PROYECTO, ni impedir su
funcionalidad o fin propuesto.

Requerir y obtener cualquier tipo de informacion relacionada con el FIDEICOMISO.
Exigir al FIDUCIARIO el cumplimiento de este CONTRATO.

Rescindir unilateralmente este CONTRATO, siempre y cuando se cancelen TODAS las
obligaciones (pasivos), honorarios y gastos contraidos por este FIDEICOMISO y no se
cause ningun dafio o perjuicio a los INVERSIONISTAS, ACREEDORES, CONTRATISTAS y
FIDUCIARIO. Para que el ejercicio de esta facultad resulte vdlida y eficaz debera
suscribirse un finiquito con el FIDUCIARIO.

Realizar modificaciones a este CONTRATO siempre y cuando sean requeridas para

lograr el cumplimiento del OBJETO del FIDEICOMISO, y ello no afecte los derechos
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legitimos de los INVERSIONISTAS, ACREEDORES y que el FIDUCIARIO muestre su
conformidad.

f. De acuerdo al procedimiento que el FIDUCIARIO y los FIDEICOMITENTES definan,
recibir los bienes y derechos del presente FIDEICOMISO al finalizar el plazo de este
CONTRATO o de acuerdo a lo establecido en la clausula 10.4 del presente CONTRATO.
El procedimiento serd definido en el “Manual de Especificaciones Técnicas de
Operacién y Mantenimiento del Corredor Vial San José — San Ramén y sus radiales”
y le seran aplicables las disposiciones establecidas en la cldusula 10.12 de este
contrato.

g.  Ejercer, através de la UESR, la supervision integral, segin se estime pertinente para
el FIDEICOMISO, en resguardo del servicio publico.

h.  Cualquier otra derivada de la naturaleza de este CONTRATO.

43  SUMINISTRO DE INFORMACION

Los FIDEICOMITENTES se obligan a suministrar al FIDUCIARIO y a las autoridades reguladoras cualquier
informacion de caracter financiero, legal, fiscal, comercial, organizacional y técnica, relacionada con el

PROYECTO y su gestién, que sea necesaria para los fines del FIDEICOMISO.

4.4  PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la Ley N2 9292 el FIDEICOMISO elaborara anualmente

el presupuesto y lo remitird a la Contraloria General de la Republica.

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Directriz DIR-TN-01-2016 “Politicas y
Lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Publico, cubiertos bajo el Principio
Constitucional de Caja Unica del Estado”, deberd elaborar y remitir a la TESORERIA NACIONAL la
programacion financiera, considerando los ingresos y egresos totales, en funcién de las necesidades

del FIDEICOMISO.
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5. DEL COMITE DE FISCALIZACION, SUPERVISION Y VIGILANCIA

5.4

DEL COMITE

Los FIDEICOMITENTES y el FIDUCIARIO conformaran un Comité de Fiscalizacion, Supervision y Vigilancia

del FIDEICOMISO, de conformidad con lo sefialado en el articulo 11 de la Ley N2 9292.

El Comité sera un érgano auxiliar que forma parte de la estructura organizativa del FIDEICOMISO con

la integracion, competencia y funciones que se diran en las clausulas siguientes y segun el reglamento

de funcionamiento que al efecto se emita como parte de la normativa del FIDEICOMISO. Esta normativa

regulara entre otros aspectos, los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
i)

i)

5.2

Mecanismo para la designacion de sus miembros, en lo no previsto por este CONTRATO.
Cambios en la integracién del Comite.

Periodicidad de las sesiones del Comité.

Mecanismo para realizar las convocatorias.

Mecanismo de toma de decisiones.

Elaboracion y custodia de las actas de las sesiones.

Control y seguimiento de acuerdos.

Notificacion de las Resoluciones al FIDUCIARIO.

Convocatorias a la ciudadania en general de conformidad con lo dispuesto en el articulo
11 de la Ley N2 9292 y su logistica.

Otros aspectos que sean necesarios para garantizar el dptimo funcionamiento del comité

y del FIDEICOMISO.

INTEGRACION DEL COMITE

El Comité estara integrado por cinco miembros, que actuaran con probidad y seran responsables en lo

personal, con su patrimonio, por su gestion. La representacion serd: un representante definido por

MOPT-CONAVI, uno por el FIDUCIARIO, y un profesional liberal independiente que no tendra
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vinculacién con las partes de este FIDEICOMISO, designado de comun acuerdo entre las partes, y habra

dos miembros mas en representacion ciudadana.

Habra un Reglamento que defina las funciones y disposiciones propias de este Comité; su redaccion

sera coordinada entre FIDUCIARIO y FIDEICOMITENTES.

Los miembros representantes del FIDUCIARIO, LOS FIDEICOMITENTES vy el independiente deberan
tener idoneidad técnica y reconocida solvencia moral, con preparacién profesional en areas del
conocimiento afines al PROYECTO, tales como administracion, finanzas, derecho, ingenieria y

arquitectura, entre otras. Deberan actuary adoptar decisiones con apego a criterio técnico.

Los restantes dos miembros seran nombrados bajo el mecanismo que defina la Defensoria de los
Habitantes, segtn lo dispuesto en el parrafo tercero del articulo 11 de la Ley N2 9292, bajo el criterio

de participacion ciudadana.

Los nombramientos de los representantes del FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTES y el independiente, serdn
designados 30 dias hdbiles posteriores a la aprobacién del Reglamento del Comité y serdn elegidos
por plazos de tres afios, pudiendo ser reelectos por periodos iguales, de comun acuerdo entre las

PARTES, segtin lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del Comité.

Por su parte los representantes de la ciudadania que integran dicho Comité serdn designados por lo

que se indique en el mecanismo definido por la Defensoria de los Habitantes para este efecto.

5.3 FUNCIONAMIENTO DEL COMITE

El Comité sesionara cada vez que sea necesario, pero con un minimo de una vez al mes y se regira
seglin lo disponga el Reglamento de funcionamiento del Comité, asi como lo que se disponga en el

Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios del FIDEICOMISO.

Pagina 37 de 71

i 7

J



conavi ~ BCR mopt

5.4

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

FUNCIONES DEL COMITE

Las funciones principales del Comité seran:

b)

f)

g)

h)

Vigilar las labores del FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTES, de la UNIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, y de los contratistas que intervengan en el
PROYECTO, tales como la (s) Empresa (s) Constructoras (s), Supervisora (s) y del
Operadora (s), entre otros.

Advertir al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMITENTES, segun corresponda, de actuaciones
que puedan poner en riesgo el FIDEICOMISO.

Velar por el cumplimiento de lo establecido en este CONTRATO vy los contratos
derivados de éste.

Velar para que la ejecucion del PROYECTO se realice dentro del plazo programado y
costo presupuestado.

Velar por la adecuada administracion de los flujos provenientes del (os) contrato (s)
de operacion.

Fiscalizar la transparencia de las actuaciones del FIDEICOMISO.

Velar por el correcto cumplimiento de las labores de Supervisién Técnica del
PROYECTO.

Conocer y analizar los informes de avance del PROYECTO, para actuar conforme a lo
estipulado en el Reglamento del Comité de Fiscalizacién, Supervision y Vigilancia.
Realizar las convocatorias a la ciudadania en general de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 de la Ley N2 9292, para brindar informacion acerca del avance de la
obra y atender las consultas que se presenten, como parte de la transparencia y
rendicion de cuentas. Dichas convocatorias deben programarse con anticipacion a
efectos de que estén cubiertas todas las condiciones logisticas y de informacion
necesarias. El desarrollo de estas convocatorias sera como se regule en el Reglamento

de funcionamiento del Comité.
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i) Revisar la interposicion de los recursos de revision de las contrataciones que

promueva el FIDEICOMISO, funcionando como segunda instancia.

k)  Otras funciones derivadas de las regulaciones que genere el FIDEICOMISO.

6. DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
6.1 DE LA ESTRUCTURACION FINANCIERA

El FIDUCIARIO debera desarrollar mediante contratacion, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO,
la estructuracién financiera del PROYECTO y entregar el producto resultante a los FIDEICOMITENTES.
El estructurador que se contrate debera brindar recomendaciones al FIDEICOMISO en el tema de
estructuracion del modelo de negocio acorde con el PROYECTO. Para ello debera considerar entre

otras, las siguientes alternativas:

6.1.1 Analizar posibilidades de préstamos con bancos del Sistema Bancario Nacional, u
otro tipo de entidades, con habilitacion legal para dar lineas de créditos o aportes al
FIDEICOMISO y de entidades financieras internacionales para financiar las etapas de
pre-inversién con respaldo en recursos de los peajes o de colocacion de valores de
largo plazo, y recomendar la mas oportunay conveniente.

6.1.2  Analizar posibles vias de financiamiento por medio de ofertas privadas para la
obtencién de recursos de financiamiento de corto plazo, y recomendar la mas
oportuna y conveniente.

6.1.3  Analizar posibles vias de financiamiento a través del mercado de valores, entre las
que podrian estar la titularizacion de los flujos provenientes de las tarifas de peaje,
a través de la emisién de valores de oferta publica; asi como la emision de valores
de participacion o de contenido crediticio y recomendar la mas oportuna y
conveniente.

6.1.4 Generar el proceso de autorizacién de oferta publica de valores, asi como cualquier

otro tramite necesario a efectos de colocar y negociar la emision de valores, asi
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como cualquier otro tramite necesario para la obtencién y mantenimiento de la
autorizacién de oferta publica de valores.

Asesorar al FIDUCIARIO en la formalizacion de los mecanismos de financiamiento
que correspondan.

Asesorar al FIDUCIARIO en la gestion y negociacion de los mecanismos y las
condiciones de financiamiento requeridos para el desarrollo del PROYECTO.
Recomendar mecanismos de garantias a favor de los acreedores, asi como los
mecanismos de seguridad o apoyo crediticio que resulten aplicables.

Solicitar a los FIDEICOMITENTES toda aquella informacion cuantitativa y cualitativa
que considere pertinente, para los estudios y estimaciones que requiera el
PROYECTO para cumplir con el objeto y fin del presente contrato.

Elaborar un modelo financiero para determinar el costo estimado del PROYECTO.
Determinar la viabilidad financiera del PROYECTO, incorporando los elementos
necesarios para la seleccion de un modelo de gestion y financiamiento que
garantice la mejor rentabilidad social y mayor valor por dinero en el tiempo,
estableciendo las mejores condiciones para hacer el proyecto bancable.

Elaborar un Informe de Disefio y Estructuracion Financiera, el cual debe rendirse en
un plazo maximo de doce (12) meses, una vez dada la orden de inicio al
Estructurador por parte del FIDUCIARIO, con el objetivo de determinar vy
recomendar el escenario financiero que facilite la toma de decisiones para
desarrollar el PROYECTO, en resguardo del equilibrio financiero del FIDEICOMISO. La
recomendacién de este escenario debe considerar: las condiciones financieras
ofrecidas, las condiciones técnicas y operativas del PROYECTO, el analisis de riesgos,
las corridas financieras bajo diferentes escenarios de estrés; asi como todas aquellas
caracteristicas necesarias para determinar la mejor estructura de negocio.

Este informe sera entregado a los FIDEICOMITENTES para su conocimiento. El
Estructurador debera entregar dos originales y cuatro copias de cada informe,

ademas de una copia en version digital.
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6.1.12. Elaborar el anteproyecto y presupuesto preliminar segun se defina en el cartel para

la contratacion del estructurador financiero.
6.2 DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO (CONSTITUClON Y FUNCIONES DE LA UAP)

El FIDUCIARIO contratara, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO y acatando lo dispuesto en la
clausula 3.2 g), una UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO para la administracion y la gestion por
etapas del PROYECTO; firmard con ésta el contrato de servicios profesionales, de conformidad con lo

indicado en el articulo 643 del Cédigo de Comercio.

Todos los miembros que conformen esta UAP no podréan ser empleados o con contratos de servicios
con alguna de las partes del presente FIDEICOMISO. El cartel del concurso para la seleccion vy
conformacién de la UAP sera elaborado por el FIDUCIARIO y lo presentara a la UESR para su
conocimiento y aprobacién, en un plazo méximo de noventa dias a partir del refrendo contralor.

Las funciones basicas de la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO seran:

a)  Brindar apoyo al FIDUCIARIO en la ejecucion de sus labores.

b)  Ejercerlafuncién de enlace entre el FIDUCIARIO y los FIDEICOMITENTES e informarles
sobre el avance fisico y financiero del PROYECTO en cada una de sus fases.

) Planificar el desarrollo del PROYECTO, mediante la determinacion de las distintas
etapas de ejecucion (disefio, construccion, supervision, operacion y mantenimiento).

d) Realizar, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, las contrataciones necesarias
para la realizacién de los estudios de factibilidad técnica y ambiental del PROYECTO.

e) Gestionar la contratacion con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, del disefio, asi
como la construccion del PROYECTO de conformidad con los parametros y
estandares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para

estos efectos rijan en el pais y en atencion a las mejores practicas internacionales en
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la materia, considerando cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificacion
"C" al inicio del PROYECTO.

Gestionar la contratacién con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, de la Supervision
y fiscalizacién Técnica del PROYECTO durante la etapa constructivay de operacion de
la obra, segln corresponda, asi como la regencia ambiental y un laboratorio
acreditado para el control de calidad respectivo.

Tramitar, con la colaboracién de los FIDEICOMITENTES, los permisos necesarios para
el desarrollo del PROYECTO, ante las instancias administrativas correspondientes.
Tramitar, con la colaboracién de los FIDEICOMITENTES, los permisos necesarios para
la obtencién de la viabilidad ambiental del PROYECTO.

Solicitar las relocalizaciones de los servicios publicos necesarias para la ejecucion del
PROYECTO. Para ello deberd coordinar, con la ayuda de los FIDEICOMITENTES, con las
instituciones prestatarias del servicio publico desde el inicio del proceso de
anteproyecto de la obra, para efectos de facilitar su programacion y una vez
concluidos los disefios definitivos, comunicara a la institucion prestataria del servicio
publico competente los disefios de la obra de infraestructura vial, o bien, el
comunicado oficial de solicitud de trabajos de relocalizacion por realizar, asi como el
plazo en que dichas acciones y obras deberéan ser realizadas. Todo lo anterior, de
conformidad con el articulo 13 de la ley N2 9292.

Realizar las gestiones administrativas para la adquisicion y expropiacion de los
terrenos necesarios para el desarrollo del PROYECTO, seguin el articulo 14 de la ley N°
9292, asi como coordinar con los FIDEICOMITENTES los casos de adquisiciones
tramitadas en via jurisdiccional.

Gestionar la contratacion, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, de una o varias
empresas para que se encarguen del mantenimiento y operacion de las obras y
brinden los siguientes servicios de administracion del PROYECTO: a) Asistencia a los
usuarios en la via, b) Monitoreo y vigilancia permanente, c) Informacion a los usuarios

respecto a la condicién de la ruta (cierres por mantenimiento, colisiones vehiculares,
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bloqueos, mal clima o cualquier otra situacién relevante para los usuarios), d)
Mantenimiento del corredor vial y sus radiales segtn el Manual de especificaciones
técnicas para la operacion y mantenimiento, e) Contratacidon de los servicios de
recaudacion vy fiscalizacion de los peajes, que preferiblemente debera utilizar
sistemas electronicos en linea para control y transparencia del recaudo de la tarifa de
peaje.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Supervision
de las OBRAS.

Elaborar los términos de referencia y criterios de calificacién adecuados para cada
una de las contrataciones.

Coordinar con las PARTES, cuando se requiera, la o las modificaciones a las
especificaciones o alcances del PROYECTO sin que esto afecte el OBJETO del
CONTRATO de FIDEICOMISO.

Llevar la contabilidad del PROYECTO.

Atender cualquier requerimiento de las Auditorias y cualquier otro ente de
supervision del sistema financiero, tales como: SUGEF, SUGEVAL, CGR, entre otros.
Informar al Comité de Fiscalizacidn, Supervisién y Vigilancia, a los FIDEICOMITENTES,
al FIDUCIARIO, a los INVERSIONISTAS y ACREEDORES, segtin corresponda, sobre el
avance del proyecto en lo relacionado al desarrollo, disefio, construccidn, operacion
y mantenimiento del corredor vial y sus radiales, asi como aspectos presupuestarios,
técnicos, financieros y otros que se consideren pertinentes de forma mensual, o tan
pronto tenga conocimiento de situaciones o eventos trascendentales que incidan
sobre el funcionamiento del FIDEICOMISO. Apoyar al FIDUCIARIO en la identificacién,
gestion y administracion de los riesgos asociados al FIDEICOMISO.

Llevar la gestion, administracion y control del proceso de exoneracién de
conformidad con el articulo 17 de la Ley N2 9292.

Presentar el presupuesto operativo del FIDEICOMISO (formato Contraloria General

de la Republica), sus modificaciones y los cierres de medio afio y fin de afio.
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t)  Velar porque los seguros que sean necesarios, de conformidad con la fase del
PROYECTO en que se encuentre, se adquieran y se mantengan al dia.

u)  Cualquier otra derivada de Ia naturaleza de su funcion o indicada en este CONTRATO.

v)  Efectuar el proceso de recepcion de las obras, con los apoyos técnicos que
correspondan, con el fin de que emita sus recomendaciones al Fiduciario, para que
éste eleve con su respectivo criterio a la UESR la recomendacion de dar, o no, por

recibida la obra.

6.3 ESTUDIOS TECNICOS Y PERMISOS

Para el cumplimiento de los fines del presente FIDEICOMISO, los FIDEICOMITENTES aportaran al
FIDEICOMISO todos los estudios, datos estadisticos, informacion técnica, planos y otros documentos
esenciales relacionados con el PROYECTO, que sean de dominio de los FIDEICOMITENTES y que el
FIDUCIARIO requiera y que sean necesarios, conforme la normativa que resulte aplicable, para la buena

marcha del PROYECTO.

La UAP debe tramitar, con ayuda de los FIDEICOMITENTES, los permisos necesarios para el desarrollo

del PROYECTO ante las instancias administrativas correspondientes.

6.4 CONTRATACION DEL DISENO Y LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL Y SUS
RADIALES

El FIDUCIARIO por medio de la UAP debera contratar con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, el
disefio final del corredor vial San José- San Ramon y sus radiales. Se deberan considerar los disefios

existentes como un insumo de trabajo para cumplir con el OBJETO del presente CONTRATO de

FIDEICOMISO.
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El FIDUCIARIO, por medio de la UAP y acatando lo dispuesto en las cldusulas 1.4 (Objeto del

Fideicomiso) y 3.1y 3.2c (Funciones generales y especificas del FIDUCIARIO respectivamente), debera

contratar las labores/actividades de construccién requeridas para la ejecucion del PROYECTO.

Los FIDEICOMITENTES revisaran y aprobaran la propuesta del FIDUCIARIO sobre las recomendaciones

de propuestas de cartel para la contratacion del disefio y de la construccion de la OBRA.

Por comun acuerdo del FIDUCIARIO y de los FIDEICOMITENTES, se podra realizar una sola contratacién
para el disefio y construccién del corredor vial y de las radiales, segln se determine y sea lo mas

conveniente para los intereses del PROYECTO.

6.5 SUPERVISION DEL PROYECTO

EI FIDUCIARIO por medio de la UAP contratara con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, la supervisién
técnica de las OBRAS siguiendo lo dispuesto en la cldusula 3.2 0), a efectos de que verifique que el
desarrollo o ejecucién del mismo se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas, disefios,
planos, permisos, asi como las normas y demds elementos estipulados en el CONTRATO DE

CONSTRUCCION.

6.6 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL Y SUS RADIALES

El FIDUCIARIO por medio de la UAP debera contratar con cargo a los recursos del FIDEICOMISO la
operaciéon y mantenimiento del corredor vial y sus radiales, de acuerdo con el Manual de

especificaciones técnicas para la operacién y mantenimiento.

6.7 DEL MECANISMO DE ATENCION CIUDADANA

El FIDEICOMISO contara con un mecanismo de atencion ciudadana, para la recepcion de consultas,

quejas, sugerencias y otros similares.
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Este mecanismo sera generado de comun acuerdo entre el FIDUCIARIO y los FIDEICOMITENTES,

considerando las mejores précticas desarrolladas por los FIDEICOMITENTES.

4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Queda entendido, y asi lo acuerdan las PARTES expresamente, que los recursos econémicos para la

ejecucion del PROYECTO podran provenir de varios tipos de fuentes de financiamiento, dentro de las

cuales cabe mencionar, entre otras, las siguientes:

b)

De la linea de crédito aprobado por el Instituto Nacional de Seguros —INS- para efectos
de la fase pre-operativa/pre-constructiva, el FIDEICOMISO cuenta con una linea de
crédito pre-aprobada por el Instituto Nacional de Seguros (INS), segun acuerdo de Junta
Directiva de esa institucion de Sesion Ordinaria N2 9283, Articulo VIl del 01 de setiembre
de 2015, oficio PE-00447-2015.

Las condiciones de esa linea de crédito son las siguientes: Monto pre-aprobado:
¢11.000.000.000.00 (once mil millones de colones). Una tasa de captacion del Gobierno
mas 50 puntos base, con garantia de los flujos futuros del peaje, con un plazo de 12
meses renovables y con 0% (cero por ciento) de comisidon de desembolso y comision de
formalizacién, en moneda colones o ddlares, segun se acuerde.

Las condiciones particulares del contrato de la linea de crédito seran negociadas y
pactadas entre la Subgerencia Financiera del INS y el FIDUCIARIO. El FIDUCIARIO de
previo a acordar los términos finales de la linea de crédito remitira un informe a los
FIDEICOMITENTES, con su criterio sobre la oportunidad y conveniencia del crédito dicho.
El FIDEICOMITENTE comunicara su aceptacion al FIDUCIARIO en un plazo no mayor a 5
dias habiles.

Créditos bancarios locales o internacionales que realizarda el FIDUCIARIO, de

conformidad con las instrucciones o lineamientos del presente CONTRATO. En todo

Pagina 46 de 71



conavi BENBCR imopt

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

caso, se tratard de créditos a cargo del FIDEICOMISO y en ningln caso a cargo de los
FIDEICOMITENTES, o del Banco de Costa Rica como entidad financiera.

c) Inversiones de las Instituciones publicas segun lo indica el articulo 3 de la Ley N2 9292,
asi como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo haga del presupuesto nacional.

d) De aquellos montos generados directamente por un esquema financiero de emision de
titulos valores emitidos por el FIDEICOMISO, cuando ésta sea una de las opciones de
captacion de recursos expresamente adoptada por las partes; las cuales podran ser:
i La emisién privada de valores, para lo cual el FIDEICOMISO suscribira el contrato
que se requiera con el(los) Puesto(s) de Bolsa, donde se especificaran todas las
condiciones de colocacion.
ii. La emisidn restringida o publica de valores, la cual se ejecutara en los términos
que también regula la Ley y el Reglamento de Oferta Publica de Valores. Para lo cual
estaran facultados tanto el FIDUCIARIO como el Estructurador para definir las
caracteristicas de la emision asi como gestionar modificaciones en caso de que se
requieran.

e) El financiamiento podra provenir del Disefiador y Constructor, si se elige esta modalidad
como la opcidn para el desarrollo del PROYECTO.

f) Cualquier otro instrumento financiero que las PARTES acuerden utilizar con el propdsito

de hacer posible la realizacién del OBJETO del presente FIDEICOMISO.

El FIDUCIARIO debera velar porque el financiamiento se realice en las condiciones financieras mas
favorables de mercado, donde se valoraran términos como plazos, tasas de interés, estudios bancarios,
oferta de valores, razén por la cual debera realizar su mejor esfuerzo para gestionar, negociar, suscribir,
estructurar y colocar los instrumentos de financiamiento que lo garanticen. Las decisiones de
financiamiento y refinanciamiento deberdn ser razonadas y justificadas por profesionales
competentes, lo cual debe documentarse en el expediente donde se justifique la viabilidad financiera

del o los instrumentos respectivos.
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Los FIDEICOMITENTES autorizan expresamente al FIDUCIARIO para la formalizacién de este financiamiento
y el cumplimiento de las condiciones precedentes que se definan en el Contrato de Crédito respectivo, en
tanto sean sometidos de previo a su conocimiento, en caso de presentarse variaciones entre las
condiciones crediticias presentadas en las muestras de interés y las condiciones crediticias que se

sefialen antes de la formalizacion del financiamiento, corresponde al Fiduciario, lo siguiente:
a-. Actualizacion del modelo financiero.

b-. Hacer del conocimiento de los Fideicomitentes, los nuevos escenarios que nacen a partir de las
variaciones que se presenten.
En cuyo caso el FIDUCIARIO deberé velar porque dichas condiciones precedentes no afecten o

comprometan lo dispuesto en el presente CONTRATO de FIDEICOMISO.

En cualquier momento, el FIDUCIARIO podra analizar variaciones a la estructuracion y disefio para el
financiamiento del PROYECTO, asi como cualquier mejora a dicho esquema o que resulte necesaria
para el logro de los fines del presente CONTRATO en sus distintas fases. Para variar la estructuracién y
disefio para el financiamiento del PROYECTO, el FIDUCIARIO deberi presentar un informe para
conocimiento a los FIDEICOMITENTES, en el que se evalten las condiciones del mercado financiero, las
ofertas recibidas para financiar el PROYECTO, las tasas de interés, comisiones, plazos, costos asociados,

tramitologia asociada al nuevo planteamiento, entre otros.

Todos los costos y gastos, comisiones por formalizacién o administracién del crédito que cobren los
INVERSIONISTAS y ACREEDORES tales como gastos legales, seguros, documentos de financiamiento,
garantias y otros relacionados, necesarios para materializar el financiamiento del PROYECTO, se

pagaran con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.
El FIDUCIARIO podré contraer deudas o adquirir obligaciones financieras, con un plazo de vencimiento

inferior al plazo de este CONTRATO de FIDEICOMISO y hasta por la cantidad necesaria para realizar los
fines del presente CONTRATO.
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7.1 DEL MECANISMO DE SEGURIDAD Y APOYO CREDITICIO

En caso de que se requiera mejorar la estructura del financiamiento, el FIDUCIARIO podra constituir
con recursos del FIDEICOMISO, mecanismos de garantia a favor de los INVERSIONISTAS y ACREEDORES,
incluido el pago de seguros y avales. No obstante, debera comunicar a los FIDEICOMITENTES sobre la
negociacion de cualquier tipo de comisién como complemento al proceso de estructuracién crediticia
nacional o internacional, con estructuradores financieros sean fisicos o juridicos, nacionales o
internacionales, siempre que estas negociaciones revistan un beneficio para el desarrollo del

PROYECTO.

En el evento de que se realice oferta publica o privada de valores, se podra contar con las garantias,
avales o seguros que determine el FIDUCIARIO, como mecanismo de seguridad y apoyo crediticio para

cada una de las series o emisiones.

Es entendido por las PARTES que en ningun caso se le exigira a los FIDEICOMITENTES y al FIDUCIARIO,
cancelar las obligaciones propias del FIDEICOMISO con sus propios recursos, ni con el honorario
percibido por el FIDUCIARIO por sus labores, por lo cual no asumen ni incurren en ningtn tipo de
responsabilidad al respecto, salvo lo estipulado en la cldusula 10.4 (Finalizacién anticipada de contrato)

del presente CONTRATO.

7.2 RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO

El FIDUCIARIO administrard directamente los recursos no utilizados y no afectos al Principio
Constitucional de Caja Unica del Estado del presente FIDEICOMISO, velando siempre por mantener la
liguidez econdmica necesaria para poder realizar los pagos que se deriven de la ejecucién del
FIDEICOMISO, debiendo ser invertidos en las mejores condiciones existentes en el mercado financiero
en cuanto a rentabilidad y seguridad, atendiendo prioritariamente las necesidades de efectivo que el

PROYECTO requiera, de acuerdo a la Politica de Inversiones del FIDEICOMISO.

Los recursos econémicos afectos al principio Constitucional de Caja Unica del Estado y resguardados
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por la Tesoreria Nacional asi como los recursos producidos por efecto de la compensacion o
reconocimiento que efectie el Ministerio de Hacienda, por la brecha a favor del FIDEICOMISO,
generada de los rendimientos que este pudiese haber obtenido en la inversién de los recursos
econdémicos, seran administrados por el FIDUCIARIO conforme la Directriz DIR-TN-01-2016 “Politicas
y lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Publico, cubiertos bajo el principio
constitucional de Caja Unica del Estado”, y los controles que tiene establecidos y / o establezca la
TESORERIA NACIONAL. Para estos efectos el FIDUCIARIO debers elaborar un informe en donde se
acredite que dicha brecha ha producido una pérdida de valor a los recursos econémicos que asi se
administran, y presentar ante el Ministerio de Hacienda la solicitud formal de la incorporacion de

€sos recursos en un Presupuesto ordinario o extraordinario de la Reptblica.

7.3 DEL SERVICIO DE LA DEUDA Y DE LA PRELACION DE PAGOS

Las sumas de dinero que reciba el presente FIDEICOMISO por concepto de la OPERACION del corredor
vial San José- San Ramén y sus radiales, seran destinados a realizar los siguientes pagos y de acuerdo

con el siguiente orden de prelacién:

a)  Pararealizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el FIDEICOMISO,
para la construccién de la obra publica con servicio pablico denominada “Corredor
vial San José-San Ramén vy sus radiales”, las cuales incluyen principal, intereses y
comisiones establecidos en los documentos contractuales.

b)  Para el pago de las obligaciones sobre los mecanismos financieros que se fueran a
utilizar.

¢)  Para el pago de los costos operativos y administrativos del FIDEICOMISO.

d) Para el pago de las pélizas de seguro que sean requeridas para la operacién del
Corredor Vial San José — San Ramén y sus Radiales.

e) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para garantizar la

operatividad de la obra durante todo el plazo del FIDEICOMISO.
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8. DE LOS HONORARIOS DEL FIDUCIARIO

El Banco de Costa Rica por sus labores como FIDUCIARIO, recibira una remuneracién a titulo de
honorario o comision fiduciaria, para lo cual queda expresamente autorizado el FIDUCIARIO a retenerla

de los recursos disponibles del FIDEICOMISO. Dicha remuneracion sera establecida de la siguiente

forma:
Fase Monto por mes Monto en letras por mes
Fase pre-operativa/pre- Setenta y cinco mil dolares americanos con|
$75.000,00
constructiva icero centavos.
Fase constructiva $70.000,00 [Setenta mil délares americanos con cero
Sesenta y cinco mil dolares americanos con
Fase operativa-mantenimiento $65.000,00
icero centavos.

Esta comision se pagard por mes vencido, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, una vez que se
cuente con el refrendo del presente CONTRATO por parte de la Contraloria General de la Republica, que
exista el contenido necesario para atender el mismo, de tal manera que sélo se cubrird este monto, si

ya ha iniciado el ingreso de fondos al FIDEICOMISO.

En adicién a los puntos anteriormente descritos, durante los seis primeros meses del funcionamiento
del FIDEICOMISO, contados a partir de la orden de inicio, el FIDUCIARIO no recibird pago por sus
servicios, en tanto se genere la estructuracion del negocio y se establezca el acceso a las fuentes de
financiamiento del FIDEICOMISO. Una vez definidas estas condiciones, el FIDUCIARIO podra gestionar
el cobro de dicho periodo sin intereses con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, de forma que no

afecte la estructuracion del negocio.
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Cabe sefialar que los honorarios a los que se refiere esta clausula no incluyen los costos de comision
por el manejo financiero por cobros y pagos, realizados con recursos econémicos administrados por

medio de la WEB BANKING - TESORO DIGITAL, de Caja Unica del Estado

9. ESTRUCTURA TARIFARIA Y PARAMETROS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 8.-Tasa de peaje regente, de la Ley No. 9292, la
estructura tarifaria y sus parametros de ajuste, asi como de evaluacion de calidad del servicio, se
incorporaran en el contrato de fideicomiso, los cuales deberan ser consultados ante la Autoridad

Reguladora de los Servicios Publicos (Aresep).

La estructura tarifaria y sus parametros de ajuste, asi como los parametros de evaluacién de calidad

del servicio seran definidos mediante un proceso secuencial de tres etapas:

9.1 ETAPA 1: DEFINICION DEL ENFOQUE CONCEPTUAL

En esta etapa se define el enfoque conceptual que dara sustento técnico a la definicion de la estructura
tarifaria y sus pardmetros de ajuste, asi como a la definicién de los pardmetros de evaluacién de calidad

del servicio.

Enfoque conceptual sobre la estructura tarifaria y sus pardmetros de ajuste

Se entendera por estructura tarifaria y sus parametros de ajuste lo siguiente:
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a)  Tarifa base por tipo de vehiculo y tramo: calculada con referencia al periodo en que
se estima estaran concluidos los tres tramos del corredor vial; esta tarifa incluye los
costos de los procesos pre-constructivo, constructivo, de operacién y mantenimiento
y sus costos asociados derivados de la Ley No. 9292, legitimamente imputables al
proyecto. Su calculo se ajustara al principio de servicio al costo y la calidad del servicio

j brindado, de conformidad con los alcances de la Ley 9292; garantizara el equilibrio

financiero del proyecto y procurara que su costo se distribuya atendiendo el principio

f de equidad inter generacional entre los usuarios del proyecto a lo largo de su vida

C atil

b)  Pardmetros de ajustes ordinarios para la tarifa base: establecidos en funcién de la
evolucién de los costos financieros, de ingresos por obras y servicios conexos, de

cambios en el flujo vehicular y en los costos operativos.

€)  Pardmetros de ajustes extraordinarios para la tarifa base: cuya aplicacion se hara
en funcién de indicadores de estrés que delimiten los parametros bajo los cuales
deben ajustarse ciertas variables o un conjunto de ellas, de forma tal que permitan
medir la vulnerabilidad del proyecto en forma integral y garanticen el cumplimiento

c del objetivo de la Ley 9292 y su modelo de negocio.

Los cinco principios rectores que regiran la definicién de la estructura tarifaria y sus parametros de

ajuste son los siguientes:
1) Servicio al costo: Las tarifas de los peajes contemplaran Unicamente los costos necesarios para

garantizar la prestacion del servicio, que permita una retribucién competitiva y garanticen el

aducuado desarrollo del proyecto definido en la Ley No. 9292.

Pagina 53 de 71

-

-

da



PS

2)

3)

4)

5)

conavi ~ BCR imopt

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

i9

Equilibrio financiero: Los ingresos deben satisfacer el requisito de que el flujo acumulado

mensual neto del proyecto no sea negativo en ninguin periodo contable.

Diferenciacion por tipo de vehiculo: La tarifa para cada tramo debe tomar en cuenta la
clasificacién por tipo de vehiculo sujeto a cobro de peaje, de acuerdo con el peso y numero de

ejes, factor camién y otros factores asociados al uso de la infraestructura del proyecto vial.

Cobro tarifario segun tramo: La estructura tarifaria se establecera en funcién de los costos de
disefio, construccién, supervisién, operacién y mantenimiento de cada tramo vy el costo
financiero de todo el proyecto vial, entre ellos el pago de la comisién del fiduciario, pago de la
UAP, estructuracién financiera, logistica y remuneracion del Comité de fiscalizacién, supervision
y vigilancia del fideicomiso, pago de obligaciones financieras. Se empezara a aplicar la tarifa que
corresponda segun se obtenga la recepcidn provisional de obra y se otorgue la entrada en

servicio provisional de cada tramo u unidad funcional del proyecto vial.

Equidad intergeneracional: La equidad intergeneracional, requiere que la carga del pago del
proyecto se distribuya equitativamente entre las distintas generaciones de usuarios que lo
transitaran durante todo el ciclo de vida del proyecto cubierto por el fideicomiso y la

estructuracion financiera realizada.

Para hacer factible los principios rectores, la tarifa base inicial debera contemplar como minimo los

siguientes elementos:

a)  Cobro inicial diferenciado conforme el proceso constructivo del proyecto dispuesto
en la Ley No. 9292, por tramo que haya sido recibido provisionalmente y con puesta
en servicio provisional bajo los parametros técnicos correspondientes.

b)  Proyecciones del flujo vehicular.

¢)  Costos operativos del proyecto en forma integral.
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Modelo financiero a determinarse en la estructuracion y cierre financiero de la etapa
pre-inversion / pre-constructiva.

Otros servicios complementarios o factores asociados al uso de la via, cuyo costo sea
fijo o variable, entre ellos: vigilancia electrdnica, asistencia en carretera, riesgo de

accidentabilidad en motociclistas, servicios basicos o complementarios.

Otros costos legitimamente imputables al ciclo de vida del proyecto estaran, como minimo y no

exclusivamente, relacionados con los siguientes rubros:

a)
b)
c)

Estudios previos (preinversion necesaria)
Expropiaciones y relocalizacion de servicios publicos.
Reasentamiento involuntario y otras medidas compensatorias que mejoren la

empleabilidad de las personas afectadas.

Enfoque conceptual sobre los pardmetros de evaluacion de calidad del servicio

La calidad del servicio sera evaluada utilizando cinco parametros, conforme se dispondra en el Manual

de Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento del Corredor Vial San José - San Ramoén y

sus radiales.

Los parametros de evaluacién de la calidad del servicio brindado se entenderan de la siguiente forma:

a)

Operacion del corredor vial y sus radiales: estara regida por los principios de
continuidad, regularidad, calidad del servicio, tecnologia, cobertura y seguridad vial.
Esta operacion debera garantizar la disponibilidad de la via al transito en forma
permanente, con un servicio de operacion minima, un resultado éptimo de operacion
del Corredor Vial y sus radiales y de seguridad vial, utilizando como referencia la

tecnologia que se encuentra disponible a nivel internacional.
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Servicios de la operacion del corredor vial y sus radiales: los servicios que se deberan
prestar en la operacion del corredor vial se clasificaran en: a) servicios basicos,
considerados como esenciales y que no tienen cobro adicional a la tarifa de peaje y
b) servicios complementarios, orientados a la atencién al usuario y que podran tener

algun cobro adicional a la tarifa de peaje.

Recepcion provisional del corredor vial y sus radiales: la recepcién provisional de
obra o el otorgamiento de la entrada en servicio provisional de cada tramo del
proyecto vial, por parte del Fideicomiso, le dard derecho aplicar la tarifa que
corresponda. Las obras que se construyan y su debida operacién y mantenimiento,
deberan cumplir en todo momento con las disposiciones contendidas en el “Manual
de Especificaciones Técnicas para el Disefio y Construccién de la Rehabilitacién y
Ampliacién del Corredor Vial San José - San Ramén vy sus radiales”, asi como en el
“Manual de Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento del Corredor
Vial San José - San Ramén y sus radiales”. Las actividades que se deberan cumplir
para la Operacién del Corredor Vial y sus radiales, seran al menos las siguientes:
Mantenimiento, Sefialamiento, Sefalizacion Temporal durante las actividades de
mantenimiento, Accesos a las Rutas del Corredor Vial, Paisajismo, lluminacién y
limpieza del Corredor Vial, Explotacién de los Predios de la zona de Derecho de Via
disponible, Operacién y Seguimiento del Tréansito, Transporte de Cargas
Sobredimensionadas y Peligrosas, Estaciones Nuevas de Peaje, Operacién de los
Puestos de Cobro de Peaje, Mantenimiento de la Infraestructura Fisica de las
Estaciones de Peaje, Centros de Control de operacién, Areas de Servicio ubicadas en
el Centro de Control de operacién, Vigilancia de las instalaciones, Estaciones de
Atencion de Emergencias y Coordinacién con la Direccién General de la Policia de

Transito del MOPT (DGPT).
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Conservacion del Corredor Vial y sus radiales: sera el conjunto de actividades
destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado del Corredor
Vial y sus radiales, de modo que se garantice un servicio éptimo al usuario. La
conservacion comprende las actividades de mantenimiento rutinario y periédico, la
rehabilitacién y el refuerzo de la superficie de ruedo, asi como el mantenimiento yla
rehabilitacion de las estructuras de puentes e intercambios, con el objeto de
preservar las caracteristicas técnicas y operacionales del Corredor Vial y sus radiales,
lo anterior conforme se define en la normativa técnica vigente y aplicable y en los
Manuales respectivos del Fideicomiso. Las actividades de conservacién vial del
Corredor Vial y sus radiales serdan de implementacién obligatorio a costo del
Fideicomiso en cada uno de los tramos del Corredor Vial y sus radiales, desde el inicio
de la fase de Construccién del proyecto. Otras actividades que deberd cumplir el
Fideicomiso son: Custodia del Derecho de Via, Obras de los Planes de Gestién
Ambiental y/o Licencias Ambientales, Mantenimiento de la Infraestructura de
Operacién y Obras Varias, Actualizacién en el Inventario Vial de las Modificaciones

y/o Cambios en los Elementos Geométricos, Estructuras de Drenaje, y Sefalizacion.

Medicién de los indicadores de la condicién de la infraestructura del Corredor Vial y
sus radiales: habrd un procedimiento para evaluar de manera cuantitativa y
cualitativa el estado fisico en que se encuentran algunos de los elementos
constitutivos del proyecto a desarrollar, ya sea con un pavimento flexible,
semiflexible o rigido, considerando tanto la condicién funcional, estructural y
elementos de seguridad vial como la resistencia al deslizamiento. La medicién de los
indicadores del Estado del Pavimento se iniciard a partir del momento en que se
ponga en operacion cualquiera de los tramos u unidades funcionales que constituyen
el proyecto del Corredor Vial y sus radiales. Los tramos o unidades funcionales seran
evaluadas considerando los pardmetros técnicos definidos en el Manual de

“Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento del Corredor Vial San José
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- San Ramoén y sus radiales”. La condicién inicial de recepcion de calidad del
pavimento debe cumplir lo establecido en el Manual de “Especificaciones Técnicas de
Operacién y Mantenimiento del Corredor Vial San José - San Ramén y sus radiales”,
y mantener la condicién a lo largo de todo el periodo de operacién y mantenimiento,

definido en dicho Manual, tanto para el corredor principal como para sus radiales.

Las no conformidades detectadas en la evaluacién de cumplimiento para la calidad, seran sancionadas
administrativamente por el Fideicomiso, mediante sanciones econdémicas u otros mecanismos que
garanticen el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

La Etapa 1 y el presente capitulo, cuentan con criterio técnico positivo emitido por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Publicos, segtn Resolucién RRG-551-2016 de las nueves horas del 17 de

agosto de 2016, que se agrega como anexo a este Contrato.

9.2 ETAPA 2: DISENO DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA, SUS PARAMETROS DE AJUSTE Y DE
EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO
En esta etapa se deberan obtener, a partir de lo establecido en la Etapa 1 y con fundamento en el

Informe Final de Estructuracién del Proyecto, los insumos necesarios para establecer lo siguiente:

a) Tarifa base por tipo de vehiculo y tramo
b) Pardmetros de ajustes ordinarios para la tarifa base
€) Pardmetros de ajustes extraordinarios para la tarifa base

d) Parédmetros de evaluacién de calidad del servicio

9.3 ETAPA 3: APROBACION DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA, SUS PARAMETROS DE AJUSTE Y DE
EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO

Con fundamento en lo establecido en la Etapa 1 y los resultados obtenidos en la Etapa 2, en esta tercera
etapa se remitira a la Autoridad Reguladora de los Servicios Pablicos, para su respectivo anilisis y

aprobacion, la estructura tarifaria definitiva, con sus parametros de ajuste, asi como los pardmetros

Pégina 58 de 71

3

L34



conavi EENBCR inopt

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

definitivos para la evaluacion de la calidad del servicio, segin lo establecido en el Articulo 8.-Tasa de

peaje regente, de la Ley No. 9292.

10.  DISPOSICIONES FINALES

10.1  DE LOS DERECHOS DE USO DE ViA Y DE COBRO Y RECAUDACION DE TARIFAS DE PEAJE

A efecto de llevar a cabo la construccién y posterior operacién del corredor vial San José-San Ramédn y
sus radiales, los FIDEICOMITENTES deberdn ceder al FIDEICOMISO mediante contratos de cesion, por
el plazo de este contrato de FIDEICOMISO, los flujos presentes y futuros provenientes de las tarifas de
peaje correspondientes a la Ruta Nacional N°1, seccién San José- San Ramén, asi como los ingresos
generados por arrendamiento de espacios, dreas comerciales adyacentes y servicios conexos y cualquier
otro ingreso que genere la operacion efectiva del corredor, asi como el uso de los derechos de via que

se requieran para el cumplimiento del objeto de este CONTRATO.

Para lo cual el FIDEICOMISO, en lo que proceda, se somete a la regulacion de la Directriz DIR-TN-01-
2016 “Politicas y Lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Publico, cubiertos bajo el
Principio Constitucional de Caja Unica del Estado”, y a los controles que tiene establecidos y / o

establezca la TESORERIA NACIONAL.

La cesion del uso de los terrenos en derecho de via se entendera como un derecho de mera ocupacion
temporal para que el FIDUCIARIO pueda cumplir con los objetivos propuestos del FIDEICOMISO, en
atencion a los mejores intereses del FIDEICOMISO. Los terrenos sobre los cuales se dar4 la cesién de
uso de los derechos de via, durante la vigencia del presente contrato, son los que se definiran en el

contrato de cesidn que se suscribira entre las PARTES.

Con el fin de desarrollar el PROYECTO, los FIDEICOMITENTES se comprometen a suministrar al

FIDUCIARIO toda la informacion registral y catastral que se tenga al momento de la orden de inicio del
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FIDEICOMISO, para verificar que las OBRAS del PROYECTO se construiran, en su totalidad, sobre los

inmuebles cuya autorizacién de uso se otorga a favor del FIDUCIARIO.

. e e
FRCHT

Las cesiones del derecho de via y uso de los terrenos donde el proyecto se asiente, y los flujos

presentes y futuros provenientes de las tarifas de peaje correspondientes a la Ruta Nacional Ne1,

seccién San José- San Ramén, tendran los siguientes atributos y limitaciones:

a)

b)

Es de caracter instrumental: Con ello se quiere decir, exactamente, que el uso del derecho de
via tiene como objetivo permitir la realizacién de las OBRAS en los terrenos propiedad del
Estado, sin que se incurra en una conducta potencialmente configuradora de un injusto penal.
La constitucion de la cesién del uso del derecho de via y cesion de los flujos presentes y futuros
provenientes de las tarifas de peaje correspondientes a la Ruta Nacional N21, seccién San José-
San Ramon, asi como los ingresos generados por arrendamiento de espacios, areas comerciales
adyacentes y servicios conexos y cualquier otro ingreso que genere la operacion efectiva del
corredor y sus radiales, a favor del FIDEICOMISO, representa una forma de consentimiento
contractual que excluye anticipadamente la posible comisién de un delito o acto ilegal,
salvaguardando de esa forma las acciones del FIDUCIARIO y de los FIDEICOMITENTES. Al acordar
y consignar por escrito la posibilidad de que el FIDUCIARIO utilice temporalmente los terrenos
especificos propiedad del Estado, se inhibe una eventual imputacién por el delito de usurpacién
u otro tipo penal que salvaguarde y cobije el derecho de propiedad o el caracter especial de los
bienes demaniales y patrimoniales del Estado.

Tanto el FIDUCIARIO como los FIDEICOMITENTES estan plenamente conscientes que el uso del
derecho de via y la cesion de los flujos presentes y futuros provenientes de las tarifas de peaje,
correspondientes a la Ruta Nacional N21, seccién San José- San Ramon, asi como los ingresos
generados por arrendamiento de espacios, dreas comerciales adyacentes y servicios conexos y
cualquier otro ingreso que genere la operacion efectiva del corredor vial y sus radiales, se

otorgan para la construccion del objeto del presente contrato, definido por los
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FIDEICOMITENTES, asi como para cubrir el servicio de la deuda y todo costo imputable al
proyecto.

En ningun caso podra el FIDUCIARIO trasladar la titularidad de uso del derecho de via ni
tampoco ejercerla para fines distintos a los aqui consignados, tal y como indica el articulo 368
del Cédigo Civil.

Los recursos econémicos antes dichos, asi como los derechos de uso de via, quedaran a
disposicién del FIDUCIARIO durante todo el plazo de vigencia del presente CONTRATO, para
que realice la operacién y mantenimiento del PROYECTO, el cual es integral y contemplaria
todo el ciclo de vida.

Es de carédcter temporal: El derecho de uso de la via, y de cobro y recaudacién de tarifas de
peaje, que nace en este acto, se otorga Unicamente por el periodo de vigencia del CONTRATO
de FIDEICOMISO.

Es de naturaleza revocable: En cualquier momento en que los FIDEICOMITENTES lo decidan
pueden, en forma razonada y por motivos de interés publico, revocar la cesién de los flujos
presentes y futuros provenientes de las tarifas de peaje correspondientes a la Ruta Nacional
Ne1, seccion San José- San Ramén, asi como los ingresos generados por arrendamiento de
espacios, areas comerciales adyacentes y servicios conexos y cualquier otro ingreso que genere
la operacion efectiva del corredor y sus radiales, asi como los derechos de uso de la via que aqui
se establecen, asumiendo la cancelacién de obligaciones y gastos de cualquier naturaleza, asi
como las indemnizaciones a terceros de buena fe que esa accién genere. Cumplido el propésito
por el cual se constituy6 el FIDEICOMISO o disuelto éste, se daran también por terminados los
derechos aqui instituidos. Lo anterior implica que existe una dependencia funcional entre el
CONTRATO de FIDEICOMISO y estos derechos, que abarca tanto el factor temporal como el
espacial.

Es instransferible: El FIDUCIARIO no podra transferir bajo ninguna circunstancia este derecho

a terceros.

10.2  DE LOS IMPUESTOS
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Las operaciones del FIDEICOMISO, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley N2 9292
se encuentran exentas por concepto de timbres, avaluos, impuestos de inscripcién de la constitucion,
endoso, cancelacién de hipotecas, impuesto de contratos de prenda, pago de derechos de registro, asi

como de cualquier tasa o impuesto de caracter nacional o municipal.

Las adquisiciones de obras, bienes y servicios no estaran sujetas al pago de ninguna clase de impuestos,
tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen con

estricto apego a la Ley N2 9292 y se incorporen al FIDEICOMISO.

Adicionalmente, en el articulo 15 de la Ley N2 9292 se exceptua al FIDEICOMISO del pago de las tarifas
de servicios brindados por SETENA. Se exceptuan ademas las actividades, las obras o los proyectos que
se ejecuten por el FIDEICOMISO, de la publicacién establecida en el articulo 22 de la Ley N2 7554, Ley
Orgénica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

10.3  PLAZO DEL FIDEICOMISO

El plazo del presente CONTRATO, serd de hasta 30 afios conforme a lo dispuesto en el articulo 9 de la
Ley N2 9292; dentro de este plazo se comprende la ejecucion inicial de cinco afios, contado a partir de
la orden de inicio, plazo que podra ser prorrogado automaticamente, por periodos iguales hasta el
plazo que determine necesario la estructuracién financiera del negocio y asi lo acuerden los

FIDEICOMITENTES y EL FIDUCIARIO.

Sin perjuicio de lo anterior y habiéndose cancelado el principal e intereses de los contratos de crédito
suscritos o de valores emitidos, y todos los gastos y honorarios del FIDUCIARIO y demas 6rganos, las

PARTES quedan autorizadas para dar por terminado este CONTRATO antes de su vencimiento.

10.4  FINALIZACION ANTICIPADA DEL FIDEICOMISO.

Seran causas de terminacién anticipada de este CONTRATO, las siguientes:
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Cuando por causas no imputables al FIDUCIARIO no fuera posible completar la fase pre-
operativa/pre-constructiva, debido a que no se logre el cierre financiero de esta etapa
del PROYECTO o el monto de las tarifas de peaje resultantes de la estructuracion
financiera determinan un importe de tarifa inviable para el PROYECTO, en ambos casos,
los FIDEICOMITENTES se comprometen a reconocer al FIDUCIARIO todos los gastos y
obligaciones en que haya incurrido y atendera los pasivos que existan hasta ese
momento y aquellas obligaciones que de ellos se puedan derivar. Ante esa eventualidad
se podrd finalizar anticipadamente el presente CONTRATO, sin responsabilidad para
ninguna de las PARTES, salvo la indicada en la presente disposicion.

Cuando por causas no imputables al FIDUCIARIO no fuera posible completar el proceso
de financiamiento o desarrollo de la fase constructiva del PROYECTO, los
FIDEICOMITENTES se comprometen a reconocer al FIDUCIARIO todos los gastos y
obligaciones en que haya incurrido y atendera los pasivos que existan hasta ese
momento y aquellas obligaciones que de ellos se puedan derivar. Ante esa eventualidad
se podra finalizar anticipadamente el presente CONTRATO, sin responsabilidad para
ninguna de las PARTES, salvo la indicada en la presente disposicién.

Cuando los FIDEICOMITENTES consideren que el CONTRATO de FIDEICOMISO, no
conviene a sus intereses. En ese caso, los FIDEICOMITENTES deberan dar aviso por
escrito al FIDUCIARIO, con ciento veinte dias habiles de antelacién a la fecha en que se
tendra por rescindido el CONTRATO. En cuyo caso se debera considerar lo dispuesto en
los puntos a) y b) anteriores.

Por mutuo acuerdo entre las partes. En cuyo caso se debera considerar lo dispuesto en
los puntos a) y b) anteriores.

Por el cumplimiento de las causales previstas en el articulo 659 del Codigo de Comercio.
Por incumplimientos imputables al FIDUCIARIO, relacionados con el mandato dado por
los FIDEICOMITENTES en el presente contrato, especialmente lo detallado en las

cldusulas 3.1, 3.2y 3.3.
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10.5  EXTINCION DEL FIDEICOMISO

El FIDEICOMISO se extinguira normalmente cuando se haya realizado el fin para el que fue constituido

o cuando las PARTES le pongan fin anticipadamente de conformidad con la cldusula 10.4.

10.6 REVOCABILIDAD DEL CONTRATO

El presente CONTRATO es de naturaleza revocable, puede ser terminado, concluido o transferido,
antes del cumplimiento del plazo estipulado, en cuyo caso se aplicara lo indicado en la cldusula 10.5

del presente contrato.

10.7 RETORNO Y TRANSMISION DE LOS BIENES Y DERECHOS DEL FIDEICOMISO

En la fecha en que expire o se extinga el presente CONTRATO DE FIDEICOMISO, no existiendo
obligaciones del FIDEICOMISO con INVERSIONISTAS y ACREEDORES, contratistas, el FIDUCIARIO u otros
directamente relacionados con la ejecucion del CONTRATO, el PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO,
retornard o se transmitird de pleno derecho a los FIDEICOMITENTES en su condicién de legitimos

titulares.

10.8 DE LA SUSTITUCION DEL FIDUCIARIO

Los FIDEICOMITENTES podrén gestionar la sustituciéon del FIDUCIARIO, mediante decisién razonada.
Asimismo, de conformidad con el articulo 645 del Cédigo de Comercio, los FIDEICOMITENTES
sustituiran al FIDUCIARIO si éste se disuelve o liquida, entra en quiebra o se fusiona, es absorbido,
intervenido o de alguna manera llega a ser incapaz de actuar como FIDUCIARIO o incumple con la labor
de debida diligencia, a criterio de los FIDEICOMITENTES; para lo cual se procedera de conformidad con
lo establecido en este CONTRATO, y de no llegarse a ninglin acuerdo se acudira a los tramites de

jurisdiccion voluntaria.
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En caso de sustitucién del FIDUCIARIO, el nuevo nombramiento debe recaer en una entidad que redna
las condiciones y caracteristicas establecidas en la normativa vigente, y ademas, que le sean apropiadas
para dar un servicio eficiente, a efecto que ese nombramiento recaiga en un FIDUCIARIO que posea

condiciones iguales o superiores a las que posee el FIDUCIARIO que sustituye.

10.9 DEL ACCESO A LA INFORMACION RELACIONADA AL FIDEICOMISO Y SUS LIMITES

Por la naturaleza juridica de este CONTRATO y los fines publicos que involucra, los FIDEICOMITENTES
expresamente autorizan al FIDUCIARIO, para entregar a cualquier persona fisica o juridica la
informacién relacionada estricta y exclusivamente con este CONTRATO de FIDEICOMISO, por tanto, el

FIDUCIARIO no sera responsable de:

a) Mantener estricta confidencialidad sobre la documentacién e informacién que
conozca, reciba o intercambie durante el desarrollo del presente CONTRATO.

b)  Proteger la informacién verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba.

c)  Impedir que directores, empleados, divisiones o cualquier otro tercero que haya
tenido acceso a la informacién, publique, comunique, divulgue, revele o utilice la
informacién. El FIDUCIARIO debe hacer uso responsable de la informacién
proveniente del FIDEICOMISO, es decir, no podra revelar informacién que afecte a
terceros.

Lo anterior, sin perjuicio del convenio de confidencialidad que se firme entre las PARTES conforme las

particularidades de las OBRAS a desarrollar y normativa relacionada a la Proteccién de Datos.

10.10 DE LA CESION DE ESTE CONTRATO

Por la naturaleza de este CONTRATO y por los fines publicos que se persiguen, las PARTES no podran

ceder o traspasar los derechos y obligaciones que les otorga este CONTRATO.
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10.11 AUDITORIA
El FIDUCIARIO debera contratar anualmente, una firma de Auditoria Externa e informarlo a los
FIDEICOMITENTES. Estos servicios se contrataran con cargo al FIDEICOMISO, hasta el finiquito de este
CONTRATO o segtin lo acuerden las partes.

El informe de auditoria y los Estados Financieros auditados deberan ser presentados al Comité de

Fiscalizacién, Supervision y Vigilancia y una copia debera ser entregada a los FIDEICOMITENTES.

Cualquiera de las PARTES, podra solicitar a sus propios auditores internos o independientes que
auditen los registros y libros contables del FIDEICOMISO, por cuentay a cargo de dicha PARTE, y se dara

a dicho auditor interno o independiente acceso razonable a los registros y libros contables.
10.12 REGLAMENTACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PRESENTE FIDEICOMISO

El FIDUCIARIO preparara todos los reglamentos, manuales, politicas, contratos y procedimientos que
sean necesarios para la operacién ordenada del FIDEICOMISO, los cuales deberan aprobarse por los
FIDEICOMITENTES. Los plazos de elaboracién y aprobacién de los reglamentos, manuales, politicas,
contratos y procedimientos que sean necesarios para la operacién ordenada del FIDEICOMISO, se

procedera segun lo establecido en el Anexo 2 “Matriz de Asignacién de Responsabilidades y Plazos”.

10.13 MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO

Las partes de mutuo acuerdo podran introducir modificaciones al presente CONTRATO DE
FIDEICOMISO, las cuales se haran constar en las adendas respectivas. Estas adendas deberan contar,
para su eficacia, con el refrendo de la Contraloria General de la Republica, inicamente cuando se trate

de modificaciones sustanciales.

La capacidad de proponer modificaciones unilaterales, se mantiene a favor de los fideicomitentes,

para lo cual se deberd observar el cumplimiento de criterios de oportunidad, proporcionalidad y
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prudencia, sin caer en arbitrariedades. En todo caso, el propio fiduciario podria proponer cambios

que, de ser oportunos y convenientes, se pueden acoger e implementar.

10.14 ACLARACIONES E INTERPRETACIONES

Siempre que no se alteren los términos y condiciones de este CONTRATO, el contenido del mismo podra
aclararse e interpretarse mediante documento suscrito entre las PARTES, el cual formara parte integral
de este CONTRATO, para cuyo caso las PARTES contaran con un plazo de 10 dias habiles para contestar,

el cual contara a partir del dia siguiente de recibir la solicitud de aclaracién o interpretacion.

10.15 COMUNICACIONES

De conformidad con los articulos 4 y 22 de la Ley N2 8687 “Ley de Notificaciones Judiciales”, todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las PARTES requieran en virtud de este
CONTRATO, se efectuaran por escrito, debidamente firmados y legibles, y se consideraran realizados
desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva

direccién que a continuacion se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:
Los FIDEICOMITENTES,

EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), San José, Avenida 20y 22, calles 9y 11,
costado Oeste de Plaza Gonzdlez Viquez, Edificio Central, Oficina de la Asesoria Legal, Telefono:

25232682, Fax: 22239597.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) a: San Pedro de Montes de Oca, Distrito Mercedes, de la
Rotonda de Betania, 50 m al este, Direccién Ejecutiva, cuarto piso, Teléfono 2202-5563, Fax 2253-3584.
El FIDUCIARIO,
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BANCO DE COSTA RICA, San José, Costa Rica, entre Avenida Central y Segunda, Calles 4 y 6, sexto piso,

Subgerencia General Mayorista, y oficinas en Torre Mercedes, Paseo Colén, Séptimo piso teléfono

2211-1112 Ext. 11315, Fax 2256-8318.

10.16 REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Todos los actos que requiera o permita este CONTRATO y que deban ser ejecutados por cualquiera de
las PARTES, deberan ser realizados por medio de los apoderados debidamente autorizados. En tanto
no se comunique formalmente la revocacién de las respectivas autorizaciones, la actuacién de los
representantes vinculara en todos sus extremos a la entidad representada. Las revocaciones aqui
indicadas, deberan ser comunicadas dentro de los cinco dias habiles siguientes, a la adopcién de la

revocatoria.

Las PARTES podrén designar por escrito y en el domicilio contractual definido en la cldusula anterior,
otras oficinas y funcionarios para recibir las notificaciones y tomar las decisiones relativas a cambios
en las especificaciones del PROYECTO o que en general estén referidas a cambios en el proceso
constructivo del PROYECTO, con la finalidad de que las decisiones en esta materia puedan ser tomadas
en la forma mas eficiente y con el mejor criterio técnico disponible. Para tales efectos, dichos
funcionarios deberan contar con el mandato que legalmente corresponda.

10.17 NORMAS LEGALES

En todo lo no previsto en el presente CONTRATO, las PARTES se atendrin para su aplicacion e
interpretacion a las normas contenidas en la Ley N2 9292, la normativa del CONASSIF, SUGEF y
SUGEVAL en cuanto lleguen a ser aplicables, la Ley Orgénica del Sistema Bancario Nacional y demas
leyes conexas, Ley Orgénica del Banco Central de Costa Rica, Ley Reguladora del Mercado de Valores
en lo aplicable, Ley 8204 Ley Sobre Estupefacientes Sustancias Psicotrépicas, Drogas de Uso No
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimacién de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Cédigo de
Comercio, el Cédigo Civil, Directrices generales que deben observar las instituciones FIDEICOMITENTES

en el proceso presupuestario relacionado con los fideicomisos sujetos a la aprobacién presupuestaria
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de la Contraloria General de la Republica, las Circulares y los Reglamentos que sobre la materia emitan

los entes reguladores y por lo que la préctica bancaria aconseje en cada caso.

10.18 SOBRE LA GESTION DEL RIESGO DEL FIDEICOMISO

a) Los FIDEICOMITENTES y el FIDUCIARIO identificaran los riesgos asociados al FIDEICOMISO, y
definirdn los responsables de tomar acciones para su mitigacién y a los responsables de asumir
los efectos patrimoniales para el presente FIDEICOMISO. El detalle de los principales riesgos
identificados, sus causas, mitigadores y responsabilidades inherentes se adjuntan al presente
CONTRATO vy seran sometidos a conocimiento del Comité de Fiscalizacién, Supervision y
Vigilancia y de la UAP, una vez constituidos.

b) El FIDUCIARIO comunicara a las personas involucradas en el FIDEICOMISO, los principales
riesgos identificados y la aceptacion de las responsabilidades en materia de mitigacion de
riesgos y aceptacion de efectos patrimoniales.

c) El Banco de Costa Rica en acatamiento al cuerpo legal y normativo vigente, y como entidad
supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, Unicamente asume
riesgos por el incumplimiento de las instrucciones que le fueron conferidas en el CONTRATO,
ya que sus actuaciones se realizan por cuenta y riesgo del FIDEICOMISO y en acatamiento a

las instrucciones que al efecto le giren los FIDEICOMITENTES.
10.19 RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TERMINACION DE LA RELACION CONTRACTUAL

La relacion FIDUCIARIO-FIDEICOMITENTES se podra dar por terminada antes del vencimiento del plazo

de ejecucion, aplicando lo siguiente:

10.19.1 Por mutuo acuerdo, en cuyo caso no habra mas responsabilidad para las PARTES
que la liquidacién de las sumas correspondientes al trabajo efectivamente realizado
y no cancelado a la fecha definida en virtud de tal acuerdo, que no podra comprender

sumas de dinero que no correspondan a tiempo de servicio o productos,
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efectivamente verificados.

10.19.2 En caso de diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecucién,
incumplimiento, interpretacion o cualquier otro aspecto derivado del presente
documento y durante la vigencia del mismo, en principio se tratara de resolver las
diferencias de una manera amistosa, apegados a la buena fe negocial y al interés
publico.

10.19.3 En caso de persistir la respectiva controversia, se resolvera en forma definitiva a
través de laudo definitivo e inapelable, lo anterior de conformidad con los
Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Conciliacién y Arbitraje del
Centro Internacional de Conciliacién y Arbitraje (CICA), a cuyas normas el FIDUCIARIO
se somete al igual que los FIDEICOMITENTES en forma incondicional. Dicho arbitraje
sera de derecho y sera tramitado por un tribunal integrado por tres miembros, uno
designado por cada parte y el tercero designado por el CICA. El laudo arbitral se
dictara por escrito, sera definitivo, obligatorio para las partes e inapelable, salvo lo
relacionado con el recurso de revisién o de nulidad. Una vez que el laudo se haya
dictado y adquirido firmeza, producira los efectos de cosa juzgada material y las
partes deberan cumplirlo sin demora. Los procesos y su contenido no tendran
caracter confidencial. Queda entendido que el arbitraje podra ser solicitado por
cualquiera de las partes. En caso de que al momento en que deba resolverse el
conflicto, el Centro de Conciliacién y Arbitraje del CICA no esté prestando los servicios
anteriormente referidos, el conflicto se resolverd mediante un proceso arbitral que
se tramitara de conformidad con las leyes de resolucion alternativa de conflictos que
se encuentren vigentes en la Republica de Costa Rica en el momento respectivo. En
el proceso de resolucion alternativa de conflictos correspondiente, los gastos y
honorarios de la parte victoriosa seran determinados segun las disposiciones

aplicables del CICA. El plazo para recurrir el laudo sera de diez dias habiles.
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Conformes con todo lo anterior, las partes firmamos en cuatro tantos de igual valor, en la ciudad de
San José, Costa Rica, a las 19:00 horas del 15 de diciembre del dos mil dieciséis, tomando plena eficacia

a partir del refrendo otorgado por la Contraloria General de la Republica.

/(/(da Hewe -

CARLOS VILLALTA VILLEGAS ARIO BARRENECHEA COTO
STRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
GERENTE GENERAL
c PRESIDENTE, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
MOPT/CONAVI BANCO DE COSTA RICA
FIDEICOMITENTES FIDUCIARIO
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Anexo No.2
Matriz de Asignacién de Responsabilidades y Plazos

Manuales y Reglamentos
90 dias hébiles
Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios. RAE A E vB LV posteriores al refrendo 45 dias habiles
contralor
90 dias habiles
Reg del Comité de Fiscalizacién, Supervisién y Vigilancia RAE RA E vB LV posteriores al refrendo 45 dias habiles
contralor
90 dias habiles | *° "fﬁ:‘p‘;’:‘;’%‘:i‘m -
Paliticas de Inversiones. RA E A E VB LV postenoresom n’:l';efrmdo documentacién respectiva
por el Fiduciario
90 dias habiles | 49128 mﬁi’%“;ﬁ“’s .
Contrato de cesion de de cobro y de peajes. RA E A E VB LV posteriores al refrendo documentacidn respectiva
contralor 3
por el Fiduciario |
90 dias hatiles |3 "'f:;i:‘m‘“d‘g";’”’ =
Contrato de cesion de derecho de uso de la via RAE A < VB LV posteriores al refrendo dacumeniaciln respacivi
contralor i
por el Fiduciario
Manual de “Especificaciones técnicas para el disefio y construccion de la 90 dias habiles | *° "".’: b v "%‘:‘i;‘“s .
mmon. y ampliacién del Corredor vial San José — San Ramén y sus, RE A C.E VB LV al documentacién respectiva
radiales’ contralor s
por el Fiduciario
o 45 dias habiles siguientes a
e - o " <N 90 dias habiles 4
Manual de E Técnicas de O y Mar del . la recepcion de la
Corredor Vial San José - San Ramén y sus radiales. RE A CE | v e posteriores al refrendo | ...\ oruacidn respectiva
por el Fiduciario
90 dias habiles |43 d':m‘%‘:‘:“’s s
Manual de Operaciones del Fideicomiso RE A C.E VB LV posteriores al refrendo documentacidn respectiva
contralor o
por el Fiduciario
dela tarifaria y de revision de calidad. R,AE R,A E VB LV NA NA
12 meses maximo, una
vez dada la orden de | 45 dias habiles siguientes a
Informe de Estructuracién VB.E (o] E c LV inicio al pCi
por parte del documentacidn respectiva
FIDUCIARIO
12 meses maximo, una
vez dada la orden de | 45 dias habiles siguientes a
Anteproyecto E A E vB LV inicio al la i6n de la
por parte del documentacion respectiva
FIDUCIARIO
Constitucién de Comites del Fideicomiso
" 165 dias habiles posteriores
Comité de Fiscalizacion, Supervisién y Vigilancia &l ralvenda conirilor
175 dias hébiles posteriores
Unidad Administradora del Proyecto Sl ealrando sinialor
90 dias habiles posteriores
Unidad Ejecutora del Corredor Vial San José - San Ramén ol nalieincis Contealcr

R: Responsable. Es a quien corr de la ej; ion de la tarea o actividad.
A: Api ion. Es a quien la ién de los d os.
C: Consulta. Es a quien se le datos o decisit con resp; a la activi o proceso que se define.

I: Informar. Es a quien se le informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio,
grados de ejecucion

E: Ejecucién. Es a quien le ponde la aplicacién de lo en los

VB: Visto Bueno. Es quien revisa el documento y le otorga un aval

V: Vigilar y Velar. Es quien vigila y vela porque se cumpla lo establecido en el contrato de Fideicomiso y normativa intena
aplicable




ANEXO NO. 3

LISTADO DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE TRANSMITEN EN CONCEPTO DE
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Los Fideicomitentes transmiten el siguiente listado de bienes y derechos en concepto de
patrimonio fideicometido.

1. Datos de Ingresos y Costos de los servicios de peaje de las carreteras General Cafias
y Bernardo Soto, del 2013 al 2015.

2. Informacion del actual contrato de servicios de recaudacion de tasas de peaje de las
carreteras General Cafias y Bernardo Soto.

3. Datos estadisticos del transito promedio diario anual (TPDA) de las carreteras
General Cafias (2012 al 2015) y Bernardo Soto (2011 a 2015).

4. Informacion generada por las Comisiones Técnicas Juridica, Ingenieril y Financiera
mediante el documento “De la Protesta a la Propuesta Proyecto San José San
Ramdn”, entre la que se incluye: a) Escenario 1 con todos los costos Carretera San
José San Ramdn, b) Escenario 1 Resumen de simulacion y Evolucidn del saldo de la
deuda del fideicomiso, c) oficio ESP-A12110-06 Tomo I-Modelo de demanda, d)
Informe Final Ingresos Minimos SJ-SR abril 2010, e) Resumen de presupuesto
propuesta final (4), f) Informe de definicién de secciones tipicas para el corredor San
José —San Ramon, g) Informe de capacidad de carga preliminar, h) Informe final de
la Comision Financiera, i) informes de Comisiones versiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, j)
Documento final. En este documento, se hace referencia a un posible area de
proyecto planteado de 1,690,073.00 m2, con un valor estimado en $436,128,175.
(importante: valores anteriores tienen cardcter informativo general y solo a través
del anteproyecto de obra y modelo de negocio, se podra determinar un monto total
referencial).

5. Informacidn de la fase de implementacion de la Ley 9292, incluyendo proceso de
Expresiones de Interés para los bancos del Sistema Bancario Nacional, minutas de
las reuniones del proceso, correspondencia recibida y generada.

6. Informacion técnica recabada del proceso de Concesion OAS y compilada por el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), que
contiene entre otros: Estudios preliminares, Inventario vial, datos de Geotecnia,
informaciéon del Proyecto marzo 2006 (incluyendo planos constructivos),
informacion del Proyecto octubre 2006 (incluyendo planos constructivos),
informacion de expropiaciones, informes de Topografia, informe Geométrico,
informacion de Hidrologia e hidrdulica, informacidn de Pavimentos, informacion de
Estructuras, informacion de la Radial Rio Segundo, informacién de Marginales,
informacion de Sefializacion y seguridad vial, informaciéon de Edificaciones,
informacion de lluminacidén, recopilacion de otras observaciones marzo 2010,
Informacion complementaria que contiene Addendum 1 de la Concesidon e
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informacion ambiental, documentos SIG, informacién en formato Excel y Word del
proyecto.

Informe Preliminar de Andlisis de Capacidad para el Corredor San José San Ramon,
elaborado por Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(LanammeUCR), marzo 2014.

Informe de Evaluacién de la Red Vial Nacional 2014 - 2015, desarrollado por el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), que
contiene entre otros la condicidn estructural y funcional actual del pavimento,
informacion que brinda toda la informacién necesaria para determinar la capacidad
estructural y funcional remanente del corredor y de esta forma optimizar las labores
y la inversion que deben realizarse en el pavimento existente durante la fase
constructiva.

Datos de expropiaciones suministrada por Consejo Nacional de Concesiones y
Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT. En la
actualidad, aproximadamente el 94% por ciento de los terrenos que se identificaron
necesarios para el proyecto bajo la figura de concesidon, se encuentran a nombre del
Estado o con entrada en posesidn.

Nota: Toda la informacion indicada en este listado se encuentra en formato digital.
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