CONTRATO DE CESION DEL DERECHO DE USO DEL DERECHO DE LA ViA PARA
EL FIDEICOMISO DE DESARROLLO DE OBRA PUBLICA DEL CORREDOR VIAL
SAN JOSE- SAN RAMON Y SUS RADIALES, MEDIANTE FIDEICOMISO, LEY N°

9292

Entre nosotros, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, en adelante
MOPT domiciliado en Plaza Viquez, San Jose, titular de la cédula de persona juridica nimero
dos- uno cero cero cero cuatro dos cero cero cero ocho dos nueve; y el CONSEJO
NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante CONAVI, con cédula de persona juridica nimero
tres-cero cero siete-dos tres uno seis ocho seis, domiciliado en San Pedro de Montes de
Oca; ambas instituciones representadas en este acto por RODOLFO MENDEZ MATA,
mayor, cédula uno-dos seis cuatro-seis cinco ocho, casado en segundas nupcias, ingeniero,
vecino de San José, Moravia, actuando en mi doble condicion de Ministro del MOPT, segtn
nombramiento efectuado mediante Acuerdo de la Presidencia de la Republica No. 001-P,
publicado en el Alcance digital No. 94 del Diario oficial La Gaceta No. 80 del 09de mayo de
2018, nombramiento que rige a partir del 08 de mayo del 2018 y de Presidente del Consejo
de Administracion del CONAVI, debidamente autorizado para la suscripcidon del presente
contrato, mediante el acuerdo 6., consignado en el Acta No. 047-2018, Articulo iii del 24 de
agosto de 2018, oficio No. ACA 01-18-554 (74), quien para los efectos del presente
contrato, en conjunto el MOPT/CONAVI en su condicion de Fideicomitentes del Contrato
de Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramdn y sus Radiales, 2016; y, el BANCO DE
COSTA RICA, domiciliado en San José, Costa Rica, con cédula de persona juridica nimero
cuatro -cero cero cero cero cero cero cero diecinueve -cero nueve, representado en este acto
por el sefior DOUGLAS SOTO LEITON, mayor de edad, casado en primeras nupcias,
portador de la cédula de identidad uno - quinientos ochenta y siete — trescientos sesenta y
siete, Master en Banca y Finanzas, vecino de San Vicente de Moravia, quien fue nombrado
por la Junta Directiva como GERENTE GENERAL INTERINO del BANCO DE COSTA
RICA, quien ostenta la representacion judicial y extrajudicial con las facultades de
APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA conforme el articulo cuarenta y
dos de la Ley Organica del Sistema Bancario Nacional, nombramiento otorgado en sesion

ordinaria de la Junta Directiva nimero cero nueve- dieciocho del doce de febrero del dos
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mil dieciocho, con la representacién judicial y extrajudicial del Banco citado, personeria que
se encuentra debidamente inscrita en la Seccidn Mercantil del Registro PUblico de Personas
Juridicas, al tomo 2018, asiento 191910, consecutivo 1, secuencia 1, en su condicion de
Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José- San Ramdn y sus Radiales,

2016; hemos acordado el presente contrato, segln los siguientes fundamentos:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 1 de la Ley No. 5060 denominada “Ley
General de Caminos Publicos”, la administracion de la Red Vial Nacional le corresponde al
Ministerio de Obras Plblicas y Transportes (MOPT) y, conforme el articulo 2 de esa misma
Ley, son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos publicos

existentes o que se construyan en el futuro.

SEGUNDO: Que de conformidad con la Ley No. 4786 denominada “Reforma Crea Ministerio
de Transporte en sustitucién del actual Ministerio de Obras Publicas, deroga leyes N° 4420
de 8/11/1968, N° 3157 de 06/08/1963", el Ministerio de Obras Publicas y Transportes tiene
por objeto planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos; mantener las carreteras
y colaborar con las Municipalidades en la conservacién de los caminos vecinales; regular y

controlar los derechos de via de las carreteras y caminos existentes o en proyecto.

TERCERO: Que el articulo 3 de la Ley No. 7798 “Ley de creacion del Consejo Nacional de
Vialidad”, crea al CONAVI como un érgano adscrito con personalidad juridica instrumental
del MOPT. Asimismo, el inciso f) del articulo 5 de esa misma ley establece como una funcién
del Consejo de Administracién —4rgano que administra al CONAVI-, la aprobacion de las

vias que integran la red vial nacional y las que operan mediante el sistema de peaje.

CUARTO: Que con ocasion de la Ley No. 9292, el quince de diciembre de dos mil dieciséis,
se suscribid el Contrato de Fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramon y sus radiales,
2016, entre el Ministerio de Obras Publicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad,

en condicién de Fideicomitentes y el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario.



QUINTO: Que el articulo 2 de la Ley No. 9292 establece que el Fideicomiso tiene como
finalidad la construccidn de obra pulblica con servicio plblico denominada “Corredor vial San
José-San Ramon vy sus radiales, que incluye la autopista General Cafias y la autopista

Bernardo Soto.

SEXTO: Que el articulo 4 de la Ley No. 9292 denominada “Desarrollo de Obra PUblica
Corredor Vial San José- San Ramon y sus Radiales, mediante Fideicomiso”, establece que el
patrimonio del Fideicomiso podra constituirse, entre otros, con el aporte de los Derechos de

Uso de la Via.

SETIMO: Que la Contraloria General de la Republica, mediante el oficio No. 1062 (DCA-
0191) del 27 de enero del 2017, otorgo el refrendo contralor al Contrato de Fideicomiso del
Corredor Vial San José San Ramdn y sus radiales, 2016, suscrito entre el Ministerio de Obras
Plblicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, en condicidn de Fideicomitentes y

el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario.

OCTAVO: Que mediante oficio No. 11936 (DCA-2420) del 11 de octubre de 2017, la
Contraloria General de la RepUblica otorgd la autorizacion para modificar el Contrato de
Fideicomiso originalmente suscrito y refrendo la Adenda No. 1, mediante la cual, en sintesis,
el Fiduciario asumio la gestion de la Estructuracion Financiera, asi como los servicios de la
Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y se incorpora la definicion en el contrato del
Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF).

NOVENO: Que la cldusula 1.4 del Contrato de Fideicomiso establece que el objeto del
Fideicomiso consiste en planificar, disefar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento

del Corredor Vial San José-San Ramén y sus Radiales.

DECIMO: Que la clausula 2 del Contrato de Fideicomiso denominada “El Patrimonio”,
establece, en su inciso ii), que dentro del Patrimonio del Fideicomiso se ceden los Derechos

de Uso de la Via, a efecto de que sea utilizado para la concretizacion del Proyecto.
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DECIMO PRIMERO: Que el inciso i) de la cldusula 3.2 del Contrato de Fideicomiso,
denominada “Obligaciones especificas del Fiduciario derivadas del Proyecto Vial”, establece
que le corresponde al Fiduciario, recibir en propiedad fiduciaria, la cesion del Derecho de
Uso del Derecho de Via que ha sido expropiado o que se requiera expropiar para el desarrollo

de las obras, a efectos de que sea utilizado en la concretizacion del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: Que el inciso g) de la cldusula 4.1 del Contrato de Fideicomiso,
denominada “Obligaciones de los Fideicomitentes”, establece como obligacion de los
Fideicomitentes ceder al Fideicomiso, durante la vigencia del referido contrato, los derechos
de uso del derecho de via, que han sido expropiados para el desarrollo de la carretera y los

que se lleguen a adquirir para el desarrollo de la obra.

DECIMO TERCERO: Que la clausula 10.1 del Contrato de Fideicomiso, denominada "De
los derechos de uso de via y de cobro de recaudacion de Tarifas de Peaje”, dispone que la
cesion del uso de los terrenos en derecho de via es de caracter instrumental, temporal,
intransferible, de naturaleza revocable y que solamente podra ser utilizado para los fines y

objetivos del Fideicomiso.

DECIMO CUARTO: Que mediante acuerdo 5 de la sesién del 23 de agosto del 2018, del
Consejo de Administracién del CONAVI, consignado en el Acta No. 047-2018, Articulo III,
los Fideicomitentes aceptaron la incorporacion de la Actualizacion del Inventario Vial en la
contratacion de los Estudios de Factibilidad Técnica, Ambiental, Social, Econdmica vy
Financiera del proyecto San José - San Ramon, la cual sera financiada por el Ministerio de
Obras Piblicas y Transportes, con los fondos de los estudios del préstamo suscrito con el

Banco Interamericano de Desarrollo.
POR TANTO:

Con sustento en lo anterior, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CESION DEL DERECHO DE USO DEL DERECHO DE LA ViA PARA EL FIDEICOMISO



DE DESARROLLO DE OBRA PUBLICA DEL CORREDOR VIAL SAN JOSE- SAN
RAMON Y SUS RADIALES, MEDIANTE FIDEICOMISO, LEY NO. 9292; el cual se

regira por las siguientes clausulas y estipulaciones:
PRIMERA. DEL OBJETO:

El objeto del presente contrato lo constituye la cesion, por parte de los Fideicomitentes al
Fideicomiso, del Derecho de Uso del Derecho de Via expropiado o por adquirir y de su
infraestructura incorporada y necesaria para el desarrollo del Proyecto y el cumplimiento

de los fines del Fideicomiso que se diran en las proximas clausulas.
SEGUNDA. DEFINICIONES:

En este contrato y en cualquier otro documento relacionado, los siguientes términos tendran
el significado que a continuacion se describe. En caso de ausencia, podran aplicarse las

definiciones establecidas en el contrato de fideicomiso.

ACCESOS ILEGALES O NO AUTORIZADOS: Son todos aquellos accesos a las vias
pUblicas que conforman el Corredor Vial San José-San Ramdn que no hayan sido o no sean
autorizados por la autoridad competente, de conformidad con el Reglamento de Carreteras
de Acceso Restringido, Decreto Ejecutivo No. 35586-MOPT, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta No. 223 de 17 de noviembre de 2009 y sus reformas o su version vigente, y demas

normativa aplicable y concordante.

CEDENTES/FIDEICOMITENTES: Consejo Nacional de Vialidad y Ministerio de Obras
Publicas y Transportes, quienes en condicidon de Fideicomitentes y Fideicomisarios ceden al
Fideicomiso, los derechos de uso del derecho de via correspondientes al Corredor Vial

dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.
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CESIONARIO: El Fideicomiso para el Desarrollo de Obra Publica para el Corredor Vial San
José San- Ramon y sus Radiales, quien es representado por el Banco de Costa Rica, en su

condicion de Fiduciario.

CONSERVACION VIAL: De conformidad con el articulo 1 de la Ley No. 9484 del 4 de
octubre de 2017, que reforma la Ley No. 7798 y sus alcances vigentes, se entiende como
el conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen
estado de las vias y los puentes, de modo que se garantice un servicio optimo al usuario.
La conservacion vial comprende todo lo que no alcanza a ser construccién de obras nuevas
o variacién sustancial de estandar de las existentes. Tampoco comprende las obras de
restauracion que se requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la
mencionada ley como excepcién. Dentro de la conservacion vial pueden distinguirse las
siguientes actividades: mantenimiento (rutinario y periddico), refuerzo, rehabilitacion y

mejoramientos puntuales.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de
vegetacion, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitucion de la
demarcacion, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del tiempo,
para preservar la condicién operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vias. Incluye

también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes.

MANTENIMIENTO PERIODICO: Conjunto de actividades programables, cada cierto
periodo, tendientes a renovar la condicion original de los pavimentos mediante la aplicacion
de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recapados asfalticos o de
secciones de concreto, segin el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento
subyacente. El mantenimiento periédico de los puentes incluye la limpieza, la pintura y la

reparacion o el cambio de elementos estructurales dafiados o de proteccion.

REHABILITACION: Reparacion selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa
demolicién parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez
estructural y la calidad de ruedo originales. Ademds, por una sola vez en cada caso, podra

incluir la construccion o reconstruccion del sistema de drenaje que no implique construir
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puentes o alcantarillas mayores. Antes de cualquier actividad de rehabilitacion en la
superficie de ruedo, debera verificarse que el sistema de drenaje funcione bien. La
rehabilitacion de puentes se refiere a reparaciones mayores, tales como el cambio de

elementos o componentes estructurales principales o el cambio de la losa del piso.

RECONSTRUCCION: Renovacion completa de la estructura del camino, con previa

demolicion parcial o total de la estructura del pavimento o las estructuras de puente.

MEJORAMIENTO: Mejoras o modificaciones de estandar horizontal o vertical de los
caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente
longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la via y la velocidad de circulacion.
También se incluyen, dentro de esta categoria, la ampliacién de la calzada, la elevacién del
estandar del tipo de superficie ("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre

otros, y la construccion de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o

intersecciones.

MEJORAMIENTOS PUNTUALES: Corresponde a mejoras o modificaciones localizadas del
estandar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la
curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la seguridad vial. Se consideran
mejoramientos puntuales: la construccién de bahias de autobuses, el mejoramiento de
cruces, la ampliacién puntual de la calzada para ubicar un carril de giro; asi como corregir

el alineamiento vertical u horizontal de puntos con incidencia de accidentes de transito.

OBRAS NUEVAS: Construccion de todas las obras viales que se incorporen a la red

nacional existente, de acuerdo con la Ley No. 7798.

CONTRATO DE CESION DE DERECHO DE USO DEL DERECHO DE ViA: Contrato
suscrito entre el Fiduciario y los Fideicomitentes, en el que se ceden los derechos de uso

del derecho de via y su Infraestructura requerida para el cumplimiento del objeto de la Ley

O

No. 9292 y del Contrato de Fideicomiso.



CONTRATO DE FIDEICOMISO/CONTRATO PRINCIPAL: Se refiere al Contrato de
Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras PUblicas y Transportes, el Consejo Nacional
de Vialidad y el Banco de Costa Rica, asi como sus eventuales aclaraciones, modificaciones
y adiciones, refrendado por la Contraloria General de la RepUblica, mediante el oficio 01062
(DCA -0191) del 27 de enero de 2017. Incluye la Adenda No. 1, suscrita el 11 de setiembre
del 2017 y refrendada por el 6rgano contralor mediante oficio No. 11936 (DCA-2420) del
11 de octubre del 2017.

CORREDOR VIAL: Bien de dominio pUblico, entendido, al amparo del articulo 2 de la Ley
No. 9292, como la ruta principal del Proyecto, a saber: la autopista General Cafias vy la
autopista Bernardo Soto-, denominada Ruta Nacional No. 1, seccién San José — San Raman,

y sus obras complementarias.

DERECHO DE USO: Derecho real, mediante el cual los Fideicomitentes, ceden al
Fideicomiso, temporalmente, para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el uso del
Derecho de Via y de la Infraestructura del Corredor Vial, reservandose los Fideicomitentes

el dominio directo.

DERECHO DE VIA EXISTENTE: Franja o 4rea de terreno, propiedad del Estado, de
naturaleza demanial, destinada para el desarrollo del Proyecto, a saber, la construccion de
obras viales para la circulacién de vehiculos, transito de personas incluyendo las zonas
adyacentes o complementarias, las obras relacionadas con la seguridad, el ornato, el uso
peatonal y los espacios de explotacion comercial, segun los alcances de la Ley No. 9292 y
el Contrato de Fideicomiso; generalmente comprendida entre los linderos que la separan
de los terrenos publicos o privados adyacentes a la via, cuyo derecho de uso sera cedido al
Fideicomiso mediante el presente contrato, para que sea destinado para el desarrollo del
Proyecto, a saber, la construccién del Corredor Vial San José-San Ramon, sus Radiales y

obras complementarias.

DERECHO DE VIA EN TRAMITE: Lo componen aquellos bienes inmuebles que al

momento de la suscripcién del presente contrato de cesion se encuentran en proceso de



adquisicion o expropiacion para ampliar el Derecho de Via Existente, el cual sera cedido al
Fideicomiso mediante el presente contrato, para que sea destinado para el desarrollo del
Proyecto, a saber, la construccion del Corredor Vial San José-San Ramén, sus Radiales y
obras complementarias. La conclusién de estos procesos de adquisicion y expropiacion,
incluyendo el costo de las indemnizaciones correspondientes, correra a cuenta de los

Fideicomitentes.

DERECHO DE VIA DEFINITIVO: Se refiere al Derecho de Via Existente, Derecho de Via
en Tramite, incluyendo los bienes inmuebles que sean expropiados o adquiridos por el
Estado para el desarrollo del Proyecto, en un momento posterior a la suscripcion del
presente contrato, cuyos derechos de uso seran también cedidos al Fideicomiso mediante
el presente contrato, para que sea destinado para el desarrollo del Proyecto, a saber, la

construccion del Corredor Vial San José-San Ramon, sus Radiales y obras complementarias.

FASE OPERATIVA 'Y DE MANTENIMIENTO: Entendida como aquella en la que las obras
se encuentran construidas y en funcionamiento y en la que inicia el proceso de
administracion, operacion, mantenimiento de las obras y fiscalizacién de las mismas, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Especificaciones Técnicas para la Operacion y
Mantenimiento del Proyecto, a partir de la orden de inicio correspondiente a esta fase, una

vez recibidas a satisfaccion las obras y finaliza una vez alcanzado el plazo del Fideicomiso.
FIDUCIARIO: Banco de Costa Rica.

INFRAESTRUCTURA: Dicho concepto incluye todas las obras existentes (detalladas en el
Inventario Vial), asi como las futuras construcciones que se desarrollen con ocasién del
Contrato de Fideicomiso, la cual sera cedida al Fideicomiso mediante el presente contrato,
para que sea destinada para el desarrollo del Proyecto, referentes a las obras viales,
cunetas, alcantarillas, canales, barandas de proteccion, pavimentos, mojones, puentes,
pasarelas peatonales, bahias para autobuses, taludes, muros, sistema de iluminacion,

estaciones de peajes y de pesaje, sefalizacion, postes, paisajismo, cercas, accesos,
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INVENTARIO VIAL FINAL: Se refiere al inventario integral de toda la Infraestructura, a
realizarse por el contratista encargado de la construccion del proyecto, una vez finalizadas
y recibidas a satisfaccion las obras construidas, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el MANOF, para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso , el cual queda
definido mediante la recopilacion de informacion detallada sobre la ubicacion, estado,
clasificacion y calificacion de todos los componentes y obras que lo integran, tales como:
cunetas, alcantarillas, canales, barandas de proteccion, pavimentos, mojones, puentes,
pasarelas peatonales, bahias para autobuses, taludes, muros, sistema de iluminacion,

estaciones de peajes y de pesaje, sefalizacion, postes, accesos, marginales, entre otros.

INVENTARIO VIAL DISPONIBLE: Se refiere a la informaciéon que tienen los
Fideicomitentes, al momento de la suscripcion del presente contrato, relativa a los

inventarios viales efectuados anteriormente en el Corredor Vial.

INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO: Se refiere a la actualizacion del Inventario Vial
Disponible, realizada como parte de los productos de la contratacion de los Estudios de
Factibilidad Técnica, Ambiental, Social, Econémica y Financiera del proyecto San José - San
Ramon, la cual serd financiada por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes, con los

fondos de los estudios del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.

LEY No. 9292: Ley de Desarrollo de Obra Plblica Corredor Vial San José-San Ramon y sus
Radiales mediante Fideicomiso, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 71 del 14 de
abril de 2015.

MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO (MANOF): Documento acordado por las
partes, en el cual se detallan los roles, responsabilidades, coordinaciones y lineamientos
que deben cumplir las partes, asi como los procesos, procedimientos y demas aspectos
operativos que regiran la administracién, gestion y ejecucién del Proyecto, segin el marco

normativo definido en la Ley No. 9292 y el Contrato de Fideicomiso.
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OBRAS IMPOSTERGABLES: Obras a ejecutar por el Fideicomiso con los aportes de
recursos financieros que formalicen los Fideicomitentes, las que tienen como propdsito
fundamental mejorar la capacidad, funcionalidad, fluidez y seguridad del Corredor Vial, asi
como reducir el impacto que generara la construccion del Proyecto Integral, que dentro del
proceso de desarrollo adecuado de la planificacion que le corresponde realizar al Fiduciario
y a la Unidad Administradora del Proyecto, se estimen necesarias y que cuenten con la

aprobacion por los Fideicomitentes.

PLAN DE TRANSICION: Documento elaborado conjuntamente entre el Fiduciario y los
Fideicomitentes, donde se describen las actividades de Conservacion Vial que seran
gestionadas por el CONAVI, y las cuales son necesarias para garantizar la transitabilidad y
seguridad de los usuarios de la via. Este plan estara vigente durante la fase pre-
operativa/pre-constructiva, contemplando las Obras Impostergables y si fuera necesario,
durante la fase de construccion de la obra, en los tramos en los que no se haya dado la

orden de inicio para la construccion.

PLANO EXISTENTE DEL DERECHO DE VIA: Plano que describe los linderos del Derecho

de Via, el cual hace parte de la informacion del proyecto de Concesién. Ver anexo 3.

PROYECTO: Incluye: i) El Proyecto Integral, y; ii) las Obras Impostergables, con el fin de
dar cumplimiento al objeto del Fideicomiso, considerando lo descrito en la Ley No. 9292 y

el Contrato de Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL: Conjunto de todas las actividades y tareas necesarias para
concretar con los recursos del Fideicomiso, las obras principales y complementarias del
Corredor Vial y sus Radiales, de acuerdo con lo sefialado en la Ley No. 9292, que seran
ejecutadas durante la Etapa de Construccion o durante la Etapa de Operacidn, sin incluir

las Obras Impostergables.

TERCERA. MARCO LEGAL APLICABLE:
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El presente Contrato se sustenta en las disposiciones normativas dispuestas en el

ordenamiento juridico costarricense, principalmente en las Leyes No. 5060 “Ley General de

Caminos Publicos”, No. 7798 “Ley de creacion del Consejo Nacional de Vialidad”, No. 9292

“Desarrollo de Obra Publica Corredor Vial San José-San Ramoén y sus radiales mediante

fideicomiso” y el Contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramdn y sus Radiales,

2016. Asimismo, resulta de aplicacién el Decreto Ejecutivo No. 35586, “Reglamento de

Carreteras de Acceso Restringido”. De igual manera, es aplicable lo dispuesto en los

articulos 261, 262, 1101 y 1102 del Cédigo Civil, por via de la integracion al ordenamiento

administrativo, segln lo habilita el parrafo segundo del articulo 3 de la Ley de Contratacion

Administrativa

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES:

El MOPT y el CONAVI en su condicion de Fideicomitentes, en el presente acto asumen,

conjunta o individualmente, seglin corresponda, las siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

Ceder al patrimonio del Fideicomiso el Derecho de Uso del Derecho de Via, asi como
de la Infraestructura existente, detallada en el Inventario Vial Disponible, y la incluida
en el Inventario Vial Actualizado, que sea requerido para el cumplimiento de los fines
establecidos en la Ley No. 9292 y el Contrato de Fideicomiso.

Aportar el Inventario Vial Actualizado.

Suministrar al Fiduciario los expedientes aportados por el Departamento de
Adquisicién de Bienes Inmuebles (DABI) correspondientes a las expropiaciones del
Proyecto y sus radiales.

Aportar, adjunto al presente contrato y como parte integral del mismo, el Inventario
Vial Disponible y el Plano Existente del Derecho de Via, insumos que seran
empleados por parte del Fiduciario para el desarrollo de los fines del Proyecto.
Interponer y diligenciar los procesos judiciales de expropiaciones que sean
requeridos por parte del Fideicomiso para el desarrollo del Proyecto.

(i) Autorizar, cuando corresponda, por medio de la autoridad competente, las

solicitudes de acceso al Corredor Vial, previa consulta al Fiduciario de las solicitudes
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g)

h)

)

de autorizacion de nuevos accesos presentados por terceros, a efectos de determinar
si éstos podrian afectar la infraestructura, la debida operacion e ingresos del
Corredor Vial, asi como (ii) atender las sugerencias que en este sentido se sirva
presentar el Cesionario relacionados con la disponibilidad del Derecho de Via cedido,
la seguridad vial y la fluidez.

Respaldar de acuerdo a sus competencias, las gestiones que el Fiduciario interponga
como parte de sus labores de vigilancia y control en el uso del Derecho de Via, vy
tramitar las denuncias que se lleguen a presentar, especialmente en aquellos casos
en gue sea indispensable emplear las potestades de imperio y de policia de la
Administracién Publica, tales como, el cierre de accesos no autorizados; el desalojo
de invasiones de los terrenos que forman parte del Derecho de Via cedido, asi como
cualquier otra accion relacionada en donde sea necesaria su participacion.
Elaborar, en conjunto con el Fiduciario, en un plazo maximo de 30 dias habiles a
partir de la suscripcion del presente contrato de cesidn, el plan de transicion para la
Conservacion Vial, con cargo al presupuesto del CONAVI.

Cumplir a cabalidad con las obligaciones derivadas del presente contrato de cesion.

QUINTA. DE LOS DERECHOS DE LOS FIDEICOMITENTES:

Los Fideicomitentes tendran los siguientes derechos:

a)

b)

Rescindir unilateralmente, por razones de interés publico, previa observancia del
debido proceso, el Contrato de Cesion del Derecho de Uso del Derecho de Via. En
caso de ejercer este derecho debe valorarse el impacto en las obligaciones que ha
asumido el Fideicomiso para el desarrollo del Proyecto.

Recibir, una vez se extinga el Derecho de Uso, cuando finalice el contrato principal
o0 éste cese sus efectos, el Derecho de Via y la Infraestructura cedida mediante el
presente contrato, incluidas las mejoras realizadas sobre el mismo.

Solicitar al Fiduciario conforme a la clausula 3.6 del Contrato de Fideicomiso, los
informes que se consideren necesarios para garantizar el debido cumplimiento de

las obligaciones en este contrato pactadas.



d)

Cualquier otro derivado de la naturaleza del presente contrato.

SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO:

El Fideicomiso, a través del Banco de Costa Rica en su condicién de Fiduciario, tendra las

siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

Recibir el Derecho de Via y la Infraestructura, conforme a la informacién brindada
en el Inventario Vial Disponible y la incluida en el Inventario Vial Actualizado, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de la clausula cuarta del presente
contrato; los expedientes aportados por el Departamento de Adquisicion de Bienes
Inmuebles (DABI) correspondientes a las expropiaciones del Proyecto y sus radiales
y el Plano Existente del Derecho de Via, cedidos en este contrato, exclusivamente
para el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso, conforme se dispone en la
Ley No. 9292, el Contrato de Fideicomiso y el presente contrato.

Actualizar los expedientes aportados por el DABI correspondientes a las
expropiaciones del Proyecto y sus radiales, asi como el Plano Existente del Derecho
de Via del corredor vial. Igualmente, gestionar y costear la elaboracién del Plano del
Derecho de Via del Corredor Vial, ajustando los linderos del mismo. Tanto la
actualizacion como la elaboracién, se realizara conforme se vayan concretando los
procesos de adquisicion y expropiacién de los predios necesarios para el desarrollo
del Proyecto.

Apoyar dentro de las competencias que dispone el Contrato de Fideicomiso, en caso
de ser necesario, a los Fideicomitentes en los tramites relativos a los procesos
judiciales de expropiaciones que sean requeridos por parte del Fideicomiso para el
desarrollo del Proyecto.

Actualizar el Inventario Vial Actualizado o Final, segln corresponda, cada vez que se
incorporen nuevos elementos al mismo.

Aportar a los Fideicomitentes para su conocimiento, el Inventario Vial Final y sus

actualizaciones, una vez que sean elaborados.
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g)

h)

)

k)

Coordinar con los Fideicomitentes las acciones administrativas y judiciales que
correspondan para garantizar que el Derecho de Via no sea perturbado por parte de
terceros.

Tramitar, conforme al Reglamento de Adquisicion de Obras, Bienes y Servicios
(RAOBS), los contratos para el disefio y construccion del Corredor Vial, radiales y
obras complementarias, que afectaran el Derecho de Via y la Infraestructura.
Diligenciar, conforme el RAOBS, los contratos con terceros de la operacion,
administracion y supervision del servicio publico que se brinda sobre el Derecho de
Via y la Infraestructura.

Gestionar, conforme al RAOBS y la normativa aplicable al Fideicomiso (en temas
como: seguridad de los usuarios, ambiental, entre otras) los contratos para el
arrendamiento de espacios, areas comerciales adyacentes y cualquier otra actividad
que genere un ingreso por la operacion del Corredor Vial, en resguardo de los
intereses del Fideicomiso.

Suscribir los seguros requeridos para el financiamiento, la construccion y operacion
del Corredor Vial, entre otros, seglin se requiera en cada Fase del Proyecto y se
disponga de fondos en el Fideicomiso para cubrir su costo.

Contratar, con base en los procedimientos correspondientes, la Conservacion Vial
del Corredor Vial, una vez el Fideicomiso asuma dicha tarea segln los términos
consignados en el Contrato Principal y el “Contrato de Cesion de Derechos de Cobro
y Recaudacion de las Tasas de Peaje existentes y definitivas y de los Ingresos por
Arrendamiento de Espacios, Areas Comerciales Adyacentes, y cualquier otro ingreso
que genere la operacion del Fideicomiso”.

Requerir al contratista encargado de la construccion del Proyecto Integral, la
elaboracién de un plan para la Conservacion Vial que contemple las actividades
necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la via
durante toda la Etapa de Construccion, el que estara vigente a partir de la orden de
inicio de la construccion respectiva, en los tramos en los que no se haya dado la

orden de inicio para la Etapa Operativa y de Mantenimiento.

m) Emitir los criterios y observaciones que correspondan con respecto a las solicitudes

de autorizacion de nuevos accesos presentados por terceros, con el objeto de

: =



p)

q)

£)

determinar si el desarrollo de las obras definidas para los accesos puede afectar la
disponibilidad del Derecho de Via, la operacion, seguridad vial, la fluidez del transito
y los ingresos del Fideicomiso.

Coordinar con las instituciones publicas correspondientes la relocalizacion de los
servicios publicos que sea necesaria para la construccion de las obras definidas para
el Proyecto.

Elaborar, en conjunto con los Fideicomitentes, en un plazo maximo de 30 dias
hébiles a partir de la suscripcion del presente contrato de cesién, el plan de transicién
para la Conservacion Vial, con cargo al presupuesto del CONAVI.

Recaudar vy utilizar, segtn los términos del Contrato de Cesién de los Derechos de
Cobro y Recaudacion de las Tarifas de Peaje Presentes y Futuras y de los Ingresos
por Arrendamiento de Espacios, Areas Comerciales Adyacentes, los ingresos
generados

Suscribir todos los contratos referenciados en la presente clausula.

Ejecutar, sobre el Derecho de Via, los estudios técnicos, disefios, obras y contratos
necesarios para la planificacion y el desarrollo del Proyecto, incluyendo todos
aquellos andlisis que acrediten la necesidad de ampliar el Derecho de Via Existente.
Inspeccionar y vigilar el Derecho de Via cedido, segln lo dispuesto en la clausula
octava del presente contrato, tanto en forma previa, como posterior a que el
Fideicomiso asuma la operacién, conservacion, mantenimiento y administracion, asi
como coordinar con los Fideicomitentes o autoridades publicas las acciones
necesarias, dentro de sus potestades de imperio, para garantizar la disponibilidad
del mismo en todo momento, asi como los ingresos del Corredor Vial, la operacion,
seguridad y fluidez vial.

Tramitar en caso de requerirse, las gestiones administrativas correspondientes para
la reubicacién de afectados, desalojo, relocalizacion de servicios publicos, adquisicion
y expropiacion de los terrenos necesarios para el desarrollo del Proyecto, segin el
articulo 14 de la Ley No. 9292 y lo dispuesto en el MANOF, asi como coordinar con

los Cedentes los casos de las expropiaciones tramitadas en via judicial.
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u) Coordinar con las instituciones prestatarias de servicios puUblicos para la
relocalizacién de las redes afectadas por las obras del Proyecto, segtin el articulo 13
de la Ley No. 9292 y lo dispuesto en el MANOF,

v) Garantizar por medio de los contratos de Disefio y Construccion del Proyecto, las
soluciones técnicas pertinentes para evitar el enclavamiento de propiedades que se
encuentran desarrolladas y que cuentan de previo al disefio, con la autorizacion de
accesos por parte de la entidad competente.

w) Asumir los costos de la adquisicion o expropiacion, de las propiedades que resulten
sin posibilidad técnica de acceso, producto del desarrollo del Proyecto.

x) Cualquier otra que se disponga en el presente contrato.
SETIMA. DE LOS DERECHOS DEL FIDEICOMISO:

Para la correcta ejecucion del Contrato de Fideicomiso, con relacion al presente acuerdo, el

Fideicomiso tendra los siguientes derechos:

a) Recibir por parte de los Fideicomitentes, los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes al Proyecto, los expedientes aportados por el DABI correspondientes
a las expropiaciones del Proyecto y sus radiales, la documentacion relacionada al
Inventario Vial Disponible, el Inventario Vial Actualizado y el Plano Existente del
Derecho de Via.

b) Hacer uso de los bienes muebles e inmuebles, detallados en el Inventario Vial y en
el Plano del Derecho de Via, para el disefio, construccion, ampliacion, rehabilitacion,
operacion y mantenimiento del Corredor Vial, cumpliendo con las disposiciones
contenidas en la Ley No. 9292 y el Contrato de Fideicomiso.

¢) Solicitar a los Fideicomitentes dentro de sus competencias, la informacion y tramite
de gestiones que se consideren necesarias para garantizar el debido cumplimiento

de las obligaciones definidas en el presente contrato.

s
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OCTAVA. DEL COBRO DE PEAJE, LA CONSERVACION VIAL, LA OPERACION,
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL DERECHO DE LA
ViA:

a) Del Cobro de peaje:

Los derechos y obligaciones referentes al cobro de peaje, seran regulados de conformidad
con lo dispuesto en el “Contrato de Cesi6n de los Derechos de Cobro y Recaudacion de las
Tarifas de Peaje Existentes y Definitivas y de los Ingresos por Arrendamiento de Espacios,
Areas Comerciales Adyacentes, y cualquier otro ingreso que genere la operacion del

Fideicomiso”.
b) De la Conservacion Vial en las etapas pre-operativa y constructiva:

Asimismo, conforme lo acordado en el contrato de cesion referenciado en el apartado
anterior, los Fideicomitentes continuaran, con cargo al fondo vial, con la administracion,
supervision y pago de los contratos de Conservacién de las vias existentes del Proyecto,
hasta el inicio de la etapa constructiva del respectivo tramo; momento a partir del cual la
Conservacion Vial sera responsabilidad de la empresa contratada por el Fideicomiso para la
construccion, a partir de la orden de inicio de construccién y por el periodo que asi lo
disponga el contrato respectivo. Durante el periodo en que los Fideicomitentes estén a cargo
de las labores de Conservacion Vial, deberan coordinar con el Fiduciario las actividades
necesarias para garantizar en todo momento la transitabilidad y seguridad de los usuarios
de |a via. Asimismo, los Fideicomitentes deberan coordinar la reposicidn de todos los activos
del corredor vial que se vean afectados por dichas labores, cuando sea necesario reponerlos
a efectos de garantizar la adecuada operacion, seguridad vial y recaudacion de las tarifas

de peaje y evitar que se vean afectados los ingresos del Fideicomiso.

c) De la Operacién, Inspeccion y Vigilancia de la Infraestructura y del
Derecho de Via Existente:
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A partir de la firmeza del presente contrato de cesidn y previo a la Recepcion Provisional de
cada tramo del Proyecto, el Fideicomiso se encuentra obligado, segln la disponibilidad de
recursos presupuestarios y una vez concretada la respectiva contratacion, a brindar los
servicios de inspeccion y vigilancia de la Infraestructura y del Derecho de Via Existente, de
forma que, cualquier evento o hallazgo que estime el Fiduciario que pueda afectar la
disponibilidad del mismo en todo momento, asi como los ingresos del Corredor Vial, la
operacién, seguridad y fluidez vial, debera ser comunicado a los Fideicomitentes a efectos
que éstos bajo sus potestades de imperio tomen las acciones correspondientes, quedando
bajo su entera responsabilidad la debida atencion de la situacion comunicada,
manteniéndose la debida cooperacion entre las partes para garantizar la mayor agilidad de

las gestiones.

A partir de la Recepcion Provisional y con la autorizacion de la Entrada en Servicio
Provisional, el Fideicomiso asumira los siguientes servicios de administracién del Proyecto,
a saber: a) Asistencia a los usuarios; b) Informacion a los usuarios respecto a la condicién
de la ruta (cierres por mantenimiento, colisiones vehiculares, bloqueos, mal clima o cualquier
otra situacion relevante; c) Monitoreo, custodia y vigilancia plena y permanente de la
Infraestructura y del Derecho de Via; d) Conservacion Vial, conforme el Manual de
Especificaciones Técnicas para la Operacion y Mantenimiento de la Via aprobado por los

Fideicomitentes; e) Cualquier otro servicio que sea detallado en el manual de referencia.

En todo caso, cuando sea necesario, el Fiduciario deberd realizar las denuncias y
coordinaciones pertinentes ante los Fideicomitentes o las autoridades competentes para la
atencion de todas aquellas situaciones en donde se requiera de su intervencion en razén de

sus potestades de imperio.

NOVENA. DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INCLUIDOS EN EL DERECHO DE VIiA
Y SUS MEJORAS:

B
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Se consideraran propiedad del Estado los bienes muebles e inmuebles que se ubican en el
Derecho de Via, delegando, mediante este acto, el Derecho de Uso al Fideicomiso, a efectos

que éste desarrolle el Proyecto, segln lo dispuesto en el articulo No. 2 de la Ley No. 9292.

En todo caso, los derechos, las obras nuevas que se incorporen a los inmuebles del Derecho
de Via y los que se adquieran a través del Fideicomiso seran siempre propiedad del Estado
y quedaran cubiertas por el presente contrato durante todo el plazo de su vigencia. Dichos
bienes y derechos no podran ser enajenados, hipotecados ni sometidos a gravamenes de

ninguna especie y pasaran al dominio del Estado al extinguirse el contrato principal.

DECIMA. DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES,
REASENTAMIENTOS Y DESALOJOS:

De conformidad con el articulo 14 de la Ley No. 9292, queda bajo responsabilidad del
Fideicomiso, tramitar las gestiones administrativas para el desalojo, reasentamiento
adquisicion y expropiacion de los terrenos necesarios para el desarrollo del Proyecto, como
por ejemplo la emision del avaltio administrativo, asi como coordinar con los Fideicomitentes
todas aquellas actividades en que se requiera del ejercicio de sus potestades de imperio.
Adicionalmente, los Fideicomitentes deberan incoar y tramitar el proceso judicial de

expropiacion cuando asi sea requerido por el Fiduciario.

Los alcances, procedimientos, plazos y responsables de las actividades referentes a la
adquisicion, expropiacion, desalojos, reasentamientos y en general las gestiones
correspondientes a la recuperacion del Derecho de Via, tanto en via administrativa como
judicial, quedaran definidas en el Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF).

DECIMA PRIMERA. DE LA RELOCALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:

Desde el inicio del proceso de elaboracion del anteproyecto de la obra queda bajo

responsabilidad del Fideicomiso coordinar, con la colaboracion de los Fideicomitentes, con
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las instituciones prestatarias de los servicios publicos la programacion de las actividades

asociadas a la relocalizacion de todos los servicios publicos que sean de su competencia.

Una vez concluidos los disefios definitivos de la obra, éstos seran puestos en conocimiento
de las instituciones publicas competentes para que, con el comunicado oficial, inicien los
trabajos de relocalizacion correspondientes, dentro del plazo establecido para que dichas

acciones y obras sean realizadas.

El costo de los disefios y de las obras de relocalizacion de los servicios publicos que se
deban realizar por parte de las entidades correspondientes, de acuerdo con los disefios
definitivos de las obras del Proyecto Integral sera asumido por el Fideicomiso, en el tanto
la ejecucion de las obras fisicas en el Derecho de Via, tendientes a realizar dichas
relocalizaciones, se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el parrafo anterior. Cuando
las obras fisicas para la relocalizacion de servicios publicos en el derecho de via no sean
ejecutadas de acuerdo con el plazo indicado por el Fideicomiso, conforme lo sefialado en el
parrafo anterior, la institucion prestataria del servicio publico competente cancelara la

totalidad del costo de los disefios y las obras de relocalizacion.

Los alcances, procedimientos, plazos y responsables de las actividades referentes a la
coordinacion y relocalizacion de los servicios pUblicos afectados por la construccion de las
obras, quedaran definidos en el Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF), sin detrimento
que después de realizado el anteproyecto y el disefio definitivo sea necesario ampliar o

aclarar su contenido.
DECIMA SEGUNDA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO:
De conformidad con la cldusula 3.4 del Contrato de Fideicomiso:
a) Durante todo el desarrollo del Proyecto, el Fiduciario no se hara responsable frente

a los Cedentes, ni terceros, de las posibles o eventuales diferencias que puedan

existir entre el contenido de la informacién aportada en este acto por parte de los
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b)

d)

Fideicomitentes, especialmente respecto del Inventario Vial Disponible, los
expedientes aportados por el DABI correspondientes a las expropiaciones del
Proyecto vy sus radiales, asi como el Plano Existente del Derecho de Via, a partir de
los cuales, en una etapa posterior, se puedan generar retrasos, disputas o

controversias en el desarrollo o ejecucién del Proyecto.

En concordancia con lo establecido en el inciso g) de la clausula 3.4 del Contrato
Fideicomiso, se exime de responsabilidad al Fiduciario por los retrasos que se
puedan originar en los procesos de adquisicion, expropiacion, demolicién, desalojos,
reasentamientos que fueren o sobrevinieren necesarias, que impidan o retrasen la

construccion de las obras en los plazos que se establezcan.

El Fiduciario no se hara responsable, frente a los Fideicomitentes ni a terceros, por
las acciones que deban llevarse a cabo, dentro de las potestades de imperio, para
la recuperacion del Derecho de Via invadido que sea necesario para la construccion

del Corredor Vial.

El Fiduciario no se harda responsable, frente a los Fideicomitentes ni a terceros, por
las consecuencias que se deriven de la clausura parcial o total de los Accesos No
Autorizados que sean practicados una vez cedido el Derecho de Uso del Derecho de
Via. Asimismo, los Fideicomitentes, deberan realizar las coordinaciones pertinentes
con el Fiduciario, previo al otorgamiento de la autorizacion de nuevos accesos al
Corredor Vial, a efectos de determinar que éstos no afecten la infraestructura vial,

la operacion, la seguridad vial, ni los ingresos del Fideicomiso.

Salvo que sea necesario activar los contratos y pdlizas de seguros respectivos para
respaldar el financiamiento del Proyecto, el Fiduciario no se hara responsable frente
a los Fideicomitentes o terceros, por el estado, disponibilidad, la seguridad vial y la
transitabilidad, hasta en tanto no asuma las labores de Conservacion Vial por parte
del Fideicomiso, es decir, luego de la orden de inicio de construccion del respectivo

tramo.
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DECIMA TERCERA. DEL PLAZO:

El presente contrato comenzara a regir a partir de su suscripcion y mantendra la misma
vigencia del Contrato principal de Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en su

clausula 10.3.
DECIMA CUARTA. DE LA INDEPENDENCIA DE CLAUSULAS:

Si cualquier autoridad competente declara que alguna de las disposiciones del presente

contrato es nula o inaplicable, se la considerara eliminada de este contrato.

La invalidez, ineficacia, nulidad o ilegalidad de una o varias de las cldusulas o condiciones
del presente contrato, declarada por la autoridad competente, no afectara la validez,

legalidad vy eficacia de las clausulas restantes.
DECIMA QUINTA. DE LA NATURALEZA ACCESORIA DEL PRESENTE CONTRATO:

El presente contrato es considerado accesorio del Contrato Principal, por lo que, para la
interpretacion, ejecucion, modificacién, rescision, resolucion, suspension y cualquier otra
incidencia debe tomarse en consideracion su caracter integral en relacion con el Contrato
de Fideicomiso y no podran adoptarse medidas que dificulten la adecuada y oportuna

ejecucion del Contrato Principal.
DECIMA SEXTA. DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Las Partes podran en cualquier momento, dar por terminado de forma anticipada el

presente Contrato, de conformidad con lo que se dispone a continuacion:

e Rescision por mutuo acuerdo: Atendiendo al mejor cumplimiento de los fines del

Contrato de Fideicomiso, las partes podran rescindir de mutuo acuerdo, total o

P

parcialmente, el presente contrato.
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e Rescision por incumplimientos no imputables al Fiduciario: Los fideicomitentes en forma
razonada, y por motivos de interés plblico, podran revocar el Contrato de Fideicomiso
o el de Cesidn del Derecho de Uso del Derecho de Via, para lo cual, los Fideicomitentes
asumiran la cancelacién de las obligaciones y gastos de cualquier naturaleza, asi como
las indemnizaciones a terceros de buena fe, que esa accién genere, segln lo dispone el

inciso d) de la clausula 10.1 del Contrato Principal.

e Resolucién unilateral por incumplimientos imputables al Fiduciario: Los Fideicomitentes
podran dar por terminado el presente Contrato, por incumplimiento del Fiduciario de
cualquiera de las obligaciones establecidas en la clausula Sexta, para lo cual se debera
seguir el debido proceso correspondiente segun lo establecido en la normativa vigente.

Reservandose los Fideicomitentes la accion de cobrar los dafios y perjuicios causados.

DECIMA SETIMA. DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las Partes podran acordar las modificaciones que sean necesarias, tomando en
consideracion las medidas que deben adoptarse para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones financieras y de otra naturaleza que durante la vigencia del presente contrato

se hayan contraido por parte del Fideicomiso.

DECIMA OCTAVA. DE LA INTRANSFERENCIA DEL DERECHO CEDIDO:

El Fiduciario se encuentra inhibido de ceder a terceros el Derecho de Uso cedido por medio
del presente contrato y sélo lo podra utilizar para la consecucion de los fines del Contrato

de Fideicomiso suscrito y su respectiva Ley No. 9292.

DECIMA NOVENA. DE LA RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS:

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del
presente contrato o el negocio y la materia a la que éste se refiere, su ejecucion,

incumplimiento, liquidacion, interpretacidn o validez seran sometidas, en primera instancia,
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a conciliacion, de conformidad con la legislacidn sustantiva interna estipulada expresamente
por las partes y el procedimiento previsto en los reglamentos del Centro Internacional de
Conciliacion y Arbitraje de la Cdmara Costarricense-Norteamericana de Comercio ("CICA"),
a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e incondicional. Las audiencias
de conciliacién se llevaran a cabo en el CICA, en San José, Republica de Costa Rica. La
conciliacion sera dirigida por un conciliador designado por el CICA. En caso de que la
controversia no sea resuelta al cabo de tres sesiones de conciliacion, o en el evento de que
queden aspectos sin resolver dentro del proceso conciliatorio, el conflicto se resolvera por
medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del CICA a cuyas normas procesales

las partes se someten en forma voluntaria e incondicional.
DECIMA NOVENA. DE LA ESTIMACION FISCAL:

Para efectos fiscales y dado la naturaleza de esta relacion contractual, se considera el

presente contrato de cuantia inestimable.
VIGESIMA. DE LA ACEPTACION DEL DERECHO DE USO:

El BANCO DE COSTA RICA, en su condicion de Fiduciario, acepta expresamente la
cesion realizada y se compromete a utilizar el Derecho de Uso Unicamente para cumplir
el Contrato de Fideicomiso mencionado, de conformidad con las disposiciones

establecidas en la Ley No. 9292.

En la eventualidad que los Fideicomitentes determinen la procedencia y viabilidad para
ejecutar, por sus propios medios, parte de las obras dispuestas en la Ley No. 9292
dentro de las obligaciones del Fideicomiso, deberan girar la instruccion respectiva y
comunicarla oportunamente al Fiduciario a efectos que se realicen las coordinaciones
respectivas y, segun corresponda, éste tome las medidas pertinentes del caso de frente
al impacto que se podria generar en la ejecucion de todas las actividades que

comprenden el Proyecto Integral. En cuyo caso, el Fiduciario ni el Fideicomiso, se haran
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responsables de cualquier incumplimiento o situacion que se genere en virtud de las

obras que emprendan los Fideicomitentes para dichos efectos.

VIGESIMA PRIMERA. DE LAS COMUNICACIONES:

Toda comunicacién entre las partes, relacionada con el presente contrato se hara por
escrito, mediante documento suscrito por los respectivos representantes a las siguientes

Direcciones:

A los Fideicomitentes: Unidad Ejecutora del Corredor Vial San José- San Ramon, Consejo
Nacional de la Vialidad, 100 metros este y 10 norte de la rotonda de Betania, Guadalupe,

San José Costa Rica.

Al Fiduciario: Gerencia de Fideicomisos de Obra PUblica (Esfera) sétimo piso del Edificio

Torre Mercedes, Paseo Colon, San José Costa Rica.

VIGESIMA SEGUNDA. ANEXOS:

Se anexan al presente Contrato de Cesion los siguientes documentos que forman parte
integral del mismo:

Anexo 1: Archivo digital del Inventario Vial Disponible, suministrado mediante oficio No.
DIE-07-2017-0576 del primero de marzo del 2017.

Anexo 2: Archivo digital de los Expedientes aportados por el Departamento de Adquisicion
de Bienes Inmuebles (DABI) correspondientes a las adquisiciones y expropiaciones del
Proyecto y sus radiales, suministrados mediante oficios Nos. UESR-01-2017-0123, UESR-
01-2017-128, UESR-11-2018-085.

Anexo 3: Archivo digital del Plano Existente del Derecho de Via del corredor vial,
suministrado mediante oficio No. DIE-07-2017-0576 del primero de marzo del 2017 y

salvedades sobre este plano.
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También formard parte integral del presente contrato la actualizacién del Inventario Vial

Disponible.

Leido lo anterior por las partes contratantes, lo aprobamos y firmamos en
los dias del mes de del 2018.

POR LOS FIDEICOMITENTES

{C L}
RODOé: MENDEZ M (gf

MINISTRO DE OB UBLICAS Y TRANSPORTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONAVI

Fecha: Il )OCI l 2018

POR EL FIDUCIARI

DOUGLAS SOTO LEITON
APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA
BANCO DE COSTA RICA

Fecha: L4 ,Oq ] 9‘0‘6
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