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Descripción breve 
En el presente documento se incluyen las consultas realizadas por los interesados en el concurso, 

entre el periodo del 24 de mayo de 2024 y 14 de junio de 2024. 
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• Introducción 

El contenido del presente documento, pretende unificar las consultas realizadas entre el 

periodo del 24 de mayo de 2024 y 14 de junio de 2024 por los interesados en el concurso 

PROCESO NO: 2024LPI-0002-PROERI-CONAVI: CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN LOTE 1 (OBRAS CON DISEÑO). 

Dentro del análisis realizado, algunas de las observaciones se tomaron como propuestas de 

mejora, y se incluyeron dentro de la Enmienda No. 2 del presente concurso, por lo que se insta 

a los interesados a revisar dicho documento. 

  



 

2 
 

• Consultas Interesado u oferentes 

CONSULTA RESPUESTA 

Muro de retención Ruta Nacional No. 415, km 
38+100, Limón, Siquirres, sección de control 
70432 Pascua (CruceEscuela)-La Alegría 
(Cruce Iglesia). Zona 5-1 Guápiles. 
 
En campo pude medir una longitud para estabilizar 
de 35 m aproximadamente, sin embargo, en 
planos solo se toma una longitud de muro de 18 
m. 
 
¿Cómo se cotiza el muro? 
 
¿Se dejará una zona sin atender? 

Se debe cotizar la longitud de muro prevista en el diseño e 
indicada en planos.  
 
El tramo sin considerar se debe a que los estudios y 
solicitudes se enmarcaron en lo más grave y orientado 
únicamente al evento puntual para reposición de la calzada 
afectada. 

En planos viene una tabla de cantidades, pero en 
los documentos de la licitación también existe un 
presupuesto aproximado del proyecto, cuyas 
cantidades no coinciden con las indicadas en 
planos. 
 
¿Cuáles son las cantidades correctas para que 
todos los oferentes puedan cotizar exactamente lo 
mismo? 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación. 
 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas 
por la Administración, estas no son las cantidades 
definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente 
estimar la cuantía del proyecto a ofertar para cumplir con el 
objeto contractual, considerando que hablamos de una 
modalidad a suman alzada o llave en mano. 
 
Ver Anexo N°1 “Especificaciones Técnicas y Cantidades”. 

En el diseño se indican nombres de productos 
como Landpro, geomalla UX 150KN y geotextil no 
tejido de un fabricante particular. 
 
¿Aceptan productos o materiales equivalentes o 
superiores de otro fabricante como Maccaferri, que 
cuenta con sus propios materiales?? 

Se permiten productos o materiales con características 
equivalentes o superiores al establecido en el diseño, 
siempre y cuando cumpla con las especificaciones de la 
licitación. 

Muros de retención en la Ruta Nacional No. 36, 
en el km 57+044 (Cataratas Norte) y en el km 
57+144 (CataratasSur); Limón, Talamanca. 
sección de control 70010 Hone Creek (R. Hone 
Creek)-Bribrí (RN.801)”. Zona 5-2 Limón. 
 
¿Cuáles son las cantidades correctas para que 
todos los oferentes puedan cotizar exactamente lo 
mismo? 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación. 
 
Ver Anexo N°2 “Especificaciones Técnicas y Cantidades”. 
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La tubería pluvial que fue vista en campo debe 
atravesar el muro, pero no está reflejada en 
planos. 
 
¿Cómo se cotiza, cuál es la longitud y diámetro? 

La tubería de Agua Potable, quedará en el espaldón tal 
cual, en su posición actual, el contratista coordinará con la 
empresa encargada del servicio público lo que 
corresponda. 
La tubería de agua pluvial que se encuentra en sitio no 
atraviesa el muro, esta queda a un costado del muro. 

En el diseño se indican nombres de productos 
como Landpro, geomalla UX 150KN y geotextil no 
tejido de un fabricante particular. 
 
¿Aceptan productos o materiales equivalentes o 
superiores de otro fabricante como Maccaferri, que 
cuenta con sus propios materiales?? 

Se permiten productos o materiales con características 
equivalentes o superiores al establecido en el diseño, 
siempre y cuando cumpla con las especificaciones de la 
licitación. 

 

CONSULTA RESPUESTA 

Con respecto a las tablas de cantidades en todos 
los sitios, se solicita aclarar cuáles son las 
cantidades exactas que se deben considerar en la 
oferta para cada uno de los sitios, esto con el fin 
de que todos los oferentes coticen en igualdad de 
condiciones. Por otro lado, en los sitios en donde 
se debe colocar asfalto, cunetas, señalamiento 
vial, baranda de contención vehicular, control de 
calidad o cualquier otro tipo de actividad 
complementaria, se solicita que se indique, por 
medio de un sumario de cantidades, lo que se 
debe considerar para tales fines. 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación. 
 
Ver Anexo N°3 “Especificaciones Técnicas y Cantidades”. 

  

Referente a los planos del sitio 1 (Ruta Nacional 
124), únicamente se presentan 4 láminas, por lo 
que pedimos aclarar si estos ya fueron 
presentados ante el CFIA, y si deben ser 
considerados como planos definitivos, o si existen 
algunas láminas adicionales que permitan tener 
mejor información de diseño.  
 
De igual forma, en caso de que se deba colocar 
asfalto, cunetas, señalamiento vial, baranda de 
contención vehicular, control de calidad o 
cualquier otro tipo de actividad complementaria, se 
solicita que se indique, por medio de un sumario 
de cantidades, lo que se debe considerar para 
tales fines. 

Se indica que el diseño oficial y el que debe ser utilizado 
para la cotización, corresponde al del Documento: Archivo 
con el nombre “Diseño Muro Anclado RN No. 124, Sector 
Ciruelas, Alajuela”. Se adjunta el plano correspondiente 
para evitar confusión. Y se aclara que el Soil Nailing está 
compuesto por 3 filas de anclajes pasivos de barras de 
refuerzo #9 con separación vertical y horizontal de 2.0 
metros. 

De igual forma, para el sitio de referencia, aclarar 
si es necesario llevar a cabo el Informe Forestal, y 
si en la oferta debe considerarse la corta de 
árboles, los cuales pudieron observarse durante la 
visita. 

La gestión y aprobación de corta de árboles la coordina la 
Unidad Ejecutora por medio del Ingeniero Forestal de la 
Administración, mientras que la corta de árboles le 
corresponderá al adjudicado. 

Esta observación puede tomarse para los otros 
sitios a intervenir, puesto que se encontraron 
varios árboles en los distintos puntos. 

R/ La gestión y aprobación de corta de árboles la coordina 

la Unidad Ejecutora por medio del Ingeniero Forestal de la 
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Administración, mientras que la corta de árboles le 

corresponderá al adjudicado. 

Con respecto al sitio 2 (Orosi, Ruta Nacional 224), 
consultar al diseñador si es posible, modificar la 
inclinación del pilote, ya que es muy difícil construir 
un pilote con ese diámetro y con la inclinación 
propuesta. O bien, si es posible que, una vez 
adjudicado el proyecto, puedan modificarse los 
planos. 

Con respecto a la consulta, indica el diseñador: 
 
Efectivamente, el diseño incluye pilotes inclinados para 
tomar los momentos que produce la masa de tierras que 
tiende a deslizarse. Modificar la inclinación propuesta para 
los pilotes y construirlos verticales, solo se puede con el 
rediseño o revisión de la solución. Ese cambio puede 
generar pilotes de mayor diámetro y/o mayor área de 
refuerzo, que garanticen el cumplimiento de las hipótesis de 
diseño. CACISA no autoriza cambios en el diseño sin la 
debida revisión del mismo.  
 
De lo anterior, la Administración aclara que cualquier 
variación se debe llevar a cabo de la mano del diseñador y 
para efectos de la presentación de ofertas se debe respetar 
el diseño original. 

Referente a las cantidades y líneas de pago que 
se deben cotizar, se pide aclarar si se pueden 
agregar líneas para obras preliminares como 
limpieza y topografía; de no ser así, se pide a la 
administración analizar la implementación de 
estas líneas ya que serán necesarias para la 
correcta ejecución de las obras. 

El contratista debe considerar dentro de su oferta todos 
aquellos costos directos e indirectos que se requieran para 
poder cumplir con el objeto contractual, considérese que, 
esto no es una contratación por precios unitarios, es un 
proyecto terminado a suma alzada.  
 
Se aclara que cada línea corresponde a un proyecto tipo 
llave en mano o global, por lo anterior, el contratista deberá 
cumplir con todo lo establecido en los planos y el 
documento de requerimientos técnicos de la licitación.  

Se solicita aclarar el tratamiento que se le deberá 
dar al tubo en apariencia de agua potable que se 
encuentra en los sitios en la Ruta 36. 

R/ La tubería de Agua Potable, quedará en el espaldón tal 
cual, en su posición actual, el contratista coordinará con la 
empresa encargada del servicio público lo que 
corresponda. 
 
La tubería de agua pluvial que se encuentra en sitio no 
atraviesa el muro, esta queda a un costado del muro. 

 

CONSULTA RESPUESTA 

Favor aclarar si para cada línea de la licitación en 

referencia, cuentan con un estimado 

presupuestario para cada uno. 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación.  
 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas 
por la Administración, estas no son las cantidades 
definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente 
estimar la cuantía del proyecto a ofertar para cumplir con el 
objeto contractual, considerando que hablamos de una 
modalidad a suman alzada o llave en mano. 
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Ver Anexo N°4 “Especificaciones Técnicas y Cantidades”. 

Favor indicarnos si la administración cuenta con 
una tabla base para cada línea con cantidades 
establecidas, esto con la finalidad de que los 
posibles oferentes participen con las mismas 
condiciones, o se cada empresa debe ofertar 
según lo que se aprecia en planos, favor aclarar. 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación. 

Con respeto a la experiencia a evaluar indicada en 
el cartel licitatorio, hace referencia a proyectos de 
suelo cocido y anclajes activos, cuando solamente 
en la línea 1 “Construcción de muro de contención 
(muro anclado) en la Ruta Nacional No. 124, 
sección de control 20263, sección de control 
21263”, tiene de ese tipología de obra, en cambio 
en las líneas 2, 3 y 4 se hace referencia a 
proyectos de muros de tipo gavión y estructuras de 
concreto y no de suelo cocido, dejando la 
oportunidad de participar a empresa que cuentan 
con mayor experiencia en proyectos de esa 
tipología, favor aclarar 
sin en la experiencia a evaluar por parte de la 
administración se tomará en cuenta obras de 
muros de retención en gavión y estructuras de 
concreto o solamente se tomará lo indicado en el 
cartel. 

R/ El cartel de la licitación indica lo siguiente: 
 
4.2 Experiencia especifica mínima en: 
 
El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 
construcción de al menos 3 (tres) obras de estabilidad de 
taludes mediante sistemas de refuerzo (anclajes activos, 
suelo cosido, entre otros) y adecuación geométrica 
(terraceo), con un área total mínima de 250 (doscientos 
cincuenta) metros cuadrados cada una.  
 
De lo anterior, debe entenderse la frase “entre otros”, a 
obras de estabilización referentes a las que se pretender 
contratar como lo son los muros de gavión, etc.   

 

CONSULTA RESPUESTA 

Respecto a la experiencia, en el cartel de licitación 
se solicita: 
 

 
En nuestro caso, estamos más orientados a ofertar 
las líneas 1 y 2, siendo obras de estabilización a 
las cuales nos dedicamos (soil nailing, muros 
anclajos, pilotes, micropilotes). Sin embargo, la 
experiencia se solicita tanto en sistemas de 
anclajes activos y pasivos, como en sistemas de 
tierra armada, sin importar las líneas a ofertar. Esto 
podría significar un descarte automático de nuestra 
oferta a causa de un requisito que realmente no 
tiene concordancia con lo que realmente estamos 
ofertando, ya que nos permiten ofertar por línea. 
Por lo tanto, les solicitamos muy respetuosamente 

El cartel de la licitación indica lo siguiente: 
 
4.2 Experiencia especifica mínima en: 
 
El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 
construcción de al menos 3 (tres) obras de estabilidad de 
taludes mediante sistemas de refuerzo (anclajes activos, 
suelo cosido, entre otros) y adecuación geométrica 
(terraceo), con un área total mínima de 250 (doscientos 
cincuenta) metros cuadrados cada una.  
 
De lo anterior, debe entenderse la frase “entre otros”, a 
obras de estabilización referentes a las que se pretender 
contratar como lo son los muros de gavión, etc.   
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cambiar el tipo de experiencia requerida para que 
sea acorde a la línea que se esté ofertando. 

Respecto al diseño de la Línea 1 RN 124, los 
archivos comprimidos suministrados en el sitio web 
www.conavi.go.cr/proeri contienen los siguientes 
documentos: 
 
• Archivo con el nombre “muro002”: en este 
archivo se especifica que el Soil Nailing está 
compuesto por 4 filas de anclajes pasivos de 
barras de refuerzo #10 con separación vertical y 
horizontal de 1.5 metros. 
 
• Archivo con el nombre “Diseño Muro 
Anclado RN No. 124, Sector Ciruelas, Alajuela”: en 
este archivo se especifica que el Soil Nailing está 
compuesto por 3 filas de anclajes pasivos de 
barras de refuerzo #9 con separación vertical y 
horizontal de 2.0 metros. 
 
Se denota que hay una incongruencia con la 
cantidad de anclajes, drenajes, separación y tipo 
de refuerzo a utilizar. Por lo tanto, les solicitamos 
muy amablemente verificar e informarnos del 
diseño geotécnico oficial para evitar confusión con 
las cantidades. 

Se indica que el diseño oficial y el que debe ser utilizado 
para la cotización, corresponde al del Documento: Archivo 
con el nombre “Diseño Muro Anclado RN No. 124, Sector 
Ciruelas, Alajuela”. Se adjunta el plano correspondiente 
para evitar confusión. Y se aclara que el Soil Nailing está 
compuesto por 3 filas de anclajes pasivos de barras de 
refuerzo #9 con separación vertical y horizontal de 2.0 
metros. 

Las varillas de refuerzo generalmente se 
comercializan en 6 o 12 metros de longitud, y en 
este caso el anclaje es de 15 metros de longitud, 
por lo tanto ¿Cuál es el diseño de los empalmes de 
estos anclajes de forma que se garantice el 
comportamiento geotécnico adecuado? 

Respecto a la consulta se indica lo siguiente: De acuerdo 
al refuerzo GEC-7 del FHWA referente a los muros de tipo 
soil nailing indica que el refuerzo no debe llevar empalme, 
para evitar recubrimientos inadecuados en la zona de 
empalme el cuál debe ser de la menos 1 pulgada entre la 
varilla y el terreno.  
 
Por consiguiente, se debe considerar en la oferta el pedido 
especial de las varillas de 15,0 m. 

Respecto al diseño de la Línea 1 RN 124, los 
archivos comprimidos suministrados en el sitio web 
www.conavi.go.cr/proeri contienen los siguientes 
documentos: 
 
• Archivo con el nombre “muro003”: en este 
archivo no se especifica que tipo de malla ni tablas 
de cantidades generales del Soil Nailing. Además, 
tiene 4 filas de anclajes (mencionado en la consulta 
anterior). 
 
• Archivo con el nombre “Diseño Muro 
Anclado RN No. 124, Sector Ciruelas, Alajuela”: en 
este archivo se especifica que el Soil Nailing está 
compuesto por doble malla electrosoldada #2, que 
el muro es 15 cm de espesor, contiene un detalle 
del anclaje y 2 cuadros de cantidades, que también 
se asocia a 3 filas de anclajes (mencionado en la 
consulta anterior). 
 

Se indica que el diseño oficial y el que debe ser utilizado 
para la cotización, corresponde al del Documento: Archivo 
con el nombre “Diseño Muro Anclado RN No. 124, Sector 
Ciruelas, Alajuela”. Se adjunta el plano correspondiente 
para evitar confusión. 
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Ambos documentos especifican ser la lámina 3 de 
4, pero como se denotó anteriormente, no es el 
mismo y tiene incongruencias en información y en 
el primer documento no se especifican cantidades. 
Por lo tanto, les solicitamos muy amablemente 
verificar e informarnos del diseño geotécnico oficial 
para evitar confusión con las cantidades y el 
diseño. 

 

ONSULTA RESPUESTA 

PROYECTO LINEA 3 
Muro de retención Ruta Nacional No. 415, km 
38+100, Limón, Siquirres, sección de control 
70432 Pascua (Cruce Escuela)-La Alegría 
(Cruce Iglesia). Zona 5-1 Guápiles. 
 
En los documentos de contratación se adjunta el 
oficio #ID 295.pdf que incluye los planos del 
proyecto con cantidades y un cuadro de la 
estimación de cantidades diferente a planos y con 
rubros adicionales.  
 
¿Se debe ofertar de acuerdo al cuadro de 
estimación de cantidades o a las cantidades y 
rubros de los planos? 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación. 

Proyecto LINEA 4 
Muros de retención en la Ruta Nacional No. 36, 
en el km 57+044 (Cataratas Norte) y en el km 
57+144 (Cataratas Sur); Limón, Talamanca. 
sección de control 70010 Hone Creek (R. Hone 
Creek)-Bribrí (RN.801)”. Zona 5-2 Limón. 
 
En este proyecto no se encuentra ningún cuadro 
de estimación de cantidades para Cataratas Norte 
y Sur, únicamente se cuenta con cantidades 
indicadas en los planos. ¿Se debe ofertar las 
cantidades indicadas en planos solamente? 

Se le aclara que la licitación tiene como objetivo una oferta 
a suma alzada de un proyecto terminado, por lo anterior, el 
contratista deberá cumplir con todo lo establecido en los 
planos y el documento de requerimientos técnicos de la 
licitación.  
 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas 
por la Administración, estas no son las cantidades 
definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente 
estimar la cuantía del proyecto a ofertar para cumplir con el 
objeto contractual, considerando que hablamos de una 
modalidad a suman alzada o llave en mano. 
 
Ver Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas y Cantidades”. 
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Anexo N°1 

El contratista deberá estimar considerando los siguientes aspectos (no limitado a esto): 
 

• Trabajos preparativos: Campamentos, Traslados al sitio, Accesos al Sitio de obra y otros 
concernientes al Inicio de la construcción de la Obra, como son Topografía, limpieza y otros, 
tal cual se observó en la visita al sitio. 

 

• Cantidades generadas por los planos: Se considera dentro de la oferta todo lo concerniente en 
cuanto a materiales como Gaviones, Gaviones con Cola, Rellenos, Manto de Control de 
Erosión, Geotextil, Geocompuesto, Denajes, y otros, así como la mano de obra, cargas 
sociales, maquinaría y otros asociados a la ejecución de la obra para llegar a su finalización, 
según la estimación del contratista basado en los planos Adjuntos y términos de referencia. 

 

• No contemplados en Planos: Los planos no contemplan algunos rubros que deben realizarse 
adicionalmente a lo ahí expuesto, como son los siguientes: 

 
a) Reposición de la estructura de Pavimento: para esta se recomienda una estructura de: 
 
o 30 cm de subbase 
o 30 cm de base  
o 09 cm de carpeta asfáltica 
 
Se puede enmarcar en los siguientes Especificaciones técnicas de la normativa CR2020 y MCV2015: 
 
Tabla No.1. Ítems y Especificaciones. 
 

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ UNIDAD  NORMA  REFERENCIA / 
SECCIÓN  

NOMBRE  

CR.301.01 Suministro, 
colocación y 
compactación sub 
base granular, 
graduación D 

m3 Especificación 
especial y CR2020 

300 Subbases O Bases 
Granulares 

CR.301.02 Suministro, 
colocación y 
compactación de 
base granular, 
graduación C 

M3 Especificación 
especial y CR2020 

300 Subbases O Bases 
Granulares 

M 41(A) Pavimento 
bituminoso en 
caliente 

Especificación 
Especial. 
Anexo 1 

Especificación 
Especial. 
En Pliego 
cartelario. 

Se enumeran en el 
pliego cartelario. 

 

Especificación t 
Especial de Mezcla 
Asfáltica en 
Caliente elaborada 
por el diseño 
Marshall / 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
ASFÁLTICO EN 
CALIENTE SEGÚN 
MÉTODOS DE 
DISEÑO DE 
MEZCLA HVEEM 
O MARSHALL 
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El área afectada actual y que se debe reponer es de 6 m de ancho por una longitud de 40 m, adicional 
si el contratista producto de su metodología constructiva afecta otras zonas deberá considerar en su 
oferta dichas reparaciones asegurando la continuidad de la estructura existente. 
 
Se debe considerar que las zonas afectadas deberán ser reconstruidas como mínimo en uno o dos 
carriles, según la afectación, manteniendo la continuidad de la carpeta. 
 
b) Barrera de Contención: Se debe calcular una barrera de contención de 48 m de longitud (se 
incluyen los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos 
o deprimidos para el cambio de inclinación y con una longitud de abatimiento de 4 metros al inicio y al 
final desde la altura de barrera a nivel del terreno existente. 
 
c) Cuenta revestida: La cuneta Revestida será colocada en ambos lados. En el Lado Izquierdo 
(sentido 1-2, Turrialba-Herediana) de 40 m de longitud la misma será una cuneta de igual forma que la 
existente y con un espesor mínimo de 0.10 m, se debe considerar su respectivo relleno de ser necesario 
compactado al 95% del Proctor Modificado, todo acorde al MCV-2015. 
 
En cuanto a la cuneta del lado derecho se tienen las mismas especificaciones del lado izquierdo en 
una longitud de 40 m. 
 
d) Chevron: Al inicio y final se consideran colocar 5 unidades a cada lado para un total de 10 
unidades 
 
Le corresponde al oferente hacer un análisis presupuestario a fin de valorar todos los costos directos e 
indirectos del proyecto, en razón de que no se pagara por renglón de pago ejecutado, sino por 
porcentaje de avance de la obra.  
 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas por la Administración, estas no son las 
cantidades definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente estimar la cuantía del proyecto a 
ofertar para cumplir con el objeto contractual, considerando que hablamos de una modalidad a suman 
alzada o llave en mano.  
 
Línea N° 3 
 
Ruta Nacional No. 415, km 38+100, Limón, Siquirres, sección de control 70432 Pascua (Cruce 
Escuela)-La Alegría (Cruce Iglesia) 
 

Muro de contención de gaviones en el Km 38+100, RN 415, construcción 

RENGLON DE 
PAGO 

DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD 

CR.204.03 Excavación en la vía m³ 1289 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m³ 1718 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m³ 118,65 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m³ 71,40 

CR.208.02 Relleno para fundación m³ 380 

CR.208.03 Relleno para Estructuras   866 

CR.601.03 
Concreto hidráulico para estructuras 
menores Clase X-1 

m³ 7 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m³ 4 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m² 76 

CR.253.02 Gaviones revestidos con PVC m³ 340 
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CR.253.02 (A) Gaviones revestidos con PVC, tipo Terramesh o Landpro o similar 4 m de cola m³ 242 

M41(D) Bacheo de urgencia t 18 

S/N Cuadrilla de topografía h 48 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 42 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 42 

CV.702.13 (C) Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 4 

CR.633.01 (A) Suministro e instalación de señales verticales (Chevron) u 10 

CR.605,04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 22 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 42 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 1194 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 574 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 300 
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Anexo N°2 

Así las cosas, el contratista deberá estimar considerando los siguientes aspectos: 

• Trabajos preparativos: Campamentos, Traslados al sitio, Accesos al Sitio de obra y otros 

concernientes al Inicio de la construcción de la Obra, como son Topografía, limpieza y otros, tal cual 

se observó en la visita al sitio. 

• Cantidades generadas por los planos: Se considera dentro de la oferta todo lo concerniente en 

cuanto a materiales como Gaviones, Gaviones con Cola, Rellenos, Manto de Control de Erosión, 

Geotextil, Geocompuesto, Denajes, y otros, asi como la mano de obra, cargas sociales, maquinaría 

y otros asociados a la ejecución de la obra para llegar a su finalización. 

• No contemplados en Planos: Los planos no contemplan algunos rubros que deben realizarse 

adicionalmente a lo expuesto en planos, como son los siguientes: 

 
a) Reposición de la estructura de Pavimento: para esta se recomienda una estructura de: 

 
• 30 cm de subbase,  

• 30 cm de base  

• 09 cm de carpeta asfáltica. 

 
Se deben cumplir con las especificaciones propuesta en el pliego de condiciones: 

 
Las áreas afectadas por la intervención, en cuanto a la estructura de pavimento como de espaldones, 
se deberá reponer en su totalidad con respecto a la estructura propuesta. para efectos del entregable 
final terminado, la estructura de pavimento y espaldones debe quedar continua con la existente. 
Se debe considerar que las zonas afectadas deberán ser reconstruidas como mínimo en uno o dos 
carriles, según la afectación, manteniendo la continuidad de la carpeta. 

 
a) Barrera de Contención: 

 

• Para Cataratas Norte: Se debe calcular una barrera de contención de 60 m de longitud (se incluyen 

los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos o 

deprimidos y con abatimiento de 4 metros al inicio y al final desde la altura de barrera a nivel de 

terreno. 

 
• Para Cataratas Sur: Se debe calcular una barrera de contención de 50 m de longitud (se incluyen 

los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos o 

deprimidos y con un abatimiento de 4 metros al inicio y al final desde la altura de barrera a nivel de 

terreno. 

 

b) Cuenta revestida: La cuneta Revestida será colocada tal cual ese indica en planos, con un espesor 

mínimo de 0.10 m, se debe considerar su respectivo relleno de ser necesario compactado al 95% 

del Proctor Modificado, todo acorde al MCV-2015. 

c) Chevron: La inicio y final se consideran colocar 5 unidades a cada lado para un total de 10 

unidades. 

 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas por la Administración, estas no son las 
cantidades definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente estimar la cuantía del proyecto a 
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ofertar para cumplir con el objeto contractual, considerando que hablamos de una modalidad a suman 
alzada o llave en mano.  
 
Línea N° 4 
 
Ruta Nacional No. 36, en el km 57+044 (Cataratas Norte); Limón, Talamanca. sección de control 
70010 Hone Creek (R. Hone Creek)-Bribrí (RN.801)”. 
 

Muro Cataratas Sur, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 351,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 689,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 63,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 871,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 278,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 185,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 550,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 0,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 167,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 58,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 90,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Hormigón ciclópeo m3 6,00 

CR.601.05 Concreto    hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 168,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 134,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 114,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 69,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 50,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 50,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 

 
Muro Cataratas Norte, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 722,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 962,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 104,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 507,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 558,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 87,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido, Geotex 401 o similar m² 1 161,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 344,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 222,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 77,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 120,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-1 m3 7,00 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 288,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 214,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 146,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 110,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 60,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 60,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 
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Anexo N°3 

Muro de retención Ruta Nacional No. 415, km 38+100, Limón, Siquirres, sección de control 70432 
Pascua (Cruce Escuela)-La Alegría (Cruce Iglesia). Zona 5-1 Guápiles 
 
El contratista deberá estimar considerando los siguientes aspectos: 
 

• Trabajos preparativos: Campamentos, Traslados al sitio, Accesos al Sitio de obra y otros 
concernientes al Inicio de la construcción de la Obra, como son Topografía, limpieza y otros, tal cual 
se observó en la visita al sitio. 

 

• Cantidades generadas por los planos: Se considera dentro de la oferta todo lo concerniente en 
cuanto a materiales como Gaviones, Gaviones con Cola, Rellenos, Manto de Control de Erosión, 
Geotextil, Geocompuesto, Denajes, y otros, así como la mano de obra, cargas sociales, maquinaría 
y otros asociados a la ejecución de la obra para llegar a su finalización, según la estimación del 
contratista basado en los planos Adjuntos y términos de referencia. 

 

• No contemplados en Planos: Los planos no contemplan algunos rubros que deben realizarse 
adicionalmente a lo ahí expuesto, como son los siguientes: 

a) Reposición de la estructura de Pavimento: para esta se recomienda una estructura de: 
 
• 30 cm de subbase 
• 30 cm de base  
• 09 cm de carpeta asfáltica 
 
Se puede enmarcar en los siguientes Especificaciones técnicas de la normativa CR2020 y MCV2015: 
 

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ UNIDAD  NORMA  REFERENCIA / 
SECCIÓN  

NOMBRE  

CR.301.01 Suministro, 
colocación y 
compactación sub 
base granular, 
graduación D 

m3 Especificación 
especial y CR2020 

300 Subbases O Bases 
Granulares 

CR.301.02 Suministro, 
colocación y 
compactación de 
base granular, 
graduación C 

M3 Especificación 
especial y CR2020 

300 Subbases O Bases 
Granulares 

M 41(A) Pavimento 
bituminoso en 
caliente 

Especificación 
Especial. 
Anexo 1 

Especificación 
Especial. 
En Pliego 
cartelario. 

Se enumeran en el 
pliego cartelario. 

 

Especificación t 
Especial de Mezcla 
Asfáltica en 
Caliente elaborada 
por el diseño 
Marshall / 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
ASFÁLTICO EN 
CALIENTE SEGÚN 
MÉTODOS DE 
DISEÑO DE 
MEZCLA HVEEM 
O MARSHALL 
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El área afectada actual y que se debe reponer es de 6 m de ancho por una longitud de 40 m, adicional 
si el contratista producto de su metodología constructiva afecta otras zonas deberá considerar en su 
oferta dichas reparaciones asegurando la continuidad de la estructura existente. 
 
Se debe considerar que las zonas afectadas deberán ser reconstruidas como mínimo en uno o dos 
carriles, según la afectación, manteniendo la continuidad de la carpeta. 
 
b) Barrera de Contención: Se debe calcular una barrera de contención de 48 m de longitud (se incluyen 

los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos o 
deprimidos para el cambio de inclinación y con una longitud de abatimiento de 4 metros al inicio y 
al final desde la altura de barrera a nivel del terreno existente. 

 
 
c) Cuenta revestida: La cuneta Revestida será colocada en ambos lados. En el Lado Izquierdo (sentido 

1-2, Turrialba-Herediana) de 40 m de longitud la misma será una cuneta de igual forma que la 
existente y con un espesor mínimo de 0.10 m, se debe considerar su respectivo relleno de ser 
necesario compactado al 95% del Proctor Modificado, todo acorde al MCV-2015. 

En cuanto a la cuneta del lado derecho se tienen las mismas especificaciones del lado izquierdo en 
una longitud de 40 m. 
 
d) Chevron: Al inicio y final se consideran colocar 5 unidades a cada lado para un total de 10 

unidades 
 
Muros de retención en la Ruta Nacional No. 36, en el km 57+044 (Cataratas Norte) y en el km 
57+144 (Cataratas Sur); Limón, Talamanca. sección de control 70010 Hone Creek (R. Hone 
Creek)-Bribrí (RN.801)”. Zona 5-2 Limón. 
 
El contratista deberá estimar considerando los siguientes aspectos: 
 

• Trabajos preparativos: Campamentos, Traslados al sitio, Accesos al Sitio de obra y otros 
concernientes al Inicio de la construcción de la Obra, como son Topografía, limpieza y otros, tal cual 
se observó en la visita al sitio. 

 

• Cantidades generadas por los planos: Se considera dentro de la oferta todo lo concerniente en 
cuanto a materiales como Gaviones, Gaviones con Cola, Rellenos, Manto de Control de Erosión, 
Geotextil, Geocompuesto, Denajes, y otros, asi como la mano de obra, cargas sociales, maquinaría 
y otros asociados a la ejecución de la obra para llegar a su finalización. 

 

• No contemplados en Planos: Los planos no contemplan algunos rubros que deben realizarse 
adicionalmente a lo expuesto en planos, como son los siguientes: 

 
a) Reposición de la estructura de Pavimento: para esta se recomienda una estructura de: 
 
• 30 cm de subbase 
• 30 cm de base  
• 09 cm de carpeta asfáltica 
 
Se deben cumplir con las especificaciones propuesta en el pliego de condiciones: 
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Las áreas afectadas por la intervención, en cuanto a la estructura de pavimento como de espaldones, 
se deberá reponer en su totalidad con respecto a la estructura propuesta. para efectos del entregable 
final terminado, la estructura de pavimento y espaldones debe quedar continua con la existente. 
 
Se debe considerar que las zonas afectadas deberán ser reconstruidas como mínimo en uno o dos 
carriles, según la afectación, manteniendo la continuidad de la carpeta. 
 
b) Barrera de Contención:  
 
• Para Cataratas Norte: Se debe calcular una barrera de contención de 60 m de longitud (se 
incluyen los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos 
o deprimidos y con abatimiento de 4 metros al inicio y al final desde la altura de barrera a nivel de 
terreno. 
 
• Para Cataratas Sur: Se debe calcular una barrera de contención de 50 m de longitud (se incluyen 
los aterrizajes a cada lado), según las normas del CR-2020, con sus respectivos abatimientos o 
deprimidos y con un abatimiento de 4 metros al inicio y al final desde la altura de barrera a nivel de 
terreno. 
 
c) Cuenta revestida: La cuneta Revestida será colocada tal cual ese indica en planos, con un 
espesor mínimo de 0.10 m, se debe considerar su respectivo relleno de ser necesario compactado al 
95% del Proctor Modificado, todo acorde al MCV-2015. 
 
d) Chevron: La inicio y final se consideran colocar 5 unidades a cada lado para un total de 10 
unidades 
 
Ahora bien, se procede adjuntar las cantidades estimadas por la Administración, estas no son las 
cantidades definitivas, por lo que corresponderá a cada oferente estimar la cuantía del proyecto a 
ofertar para cumplir con el objeto contractual, considerando que hablamos de una modalidad a suman 
alzada o llave en mano.  
 
Línea N° 1 
 
Ruta Nacional No. 124, sección de control 20263, Ciruelas (R.721)-La Guácima (Cruce a Nuestro 
Amo), específicamente en el puente sobre el Rio Ciruelas km 7+900 
 

CUADRO RESUMEN 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.608.01 
Revestimiento   de   canales, cunetas   y contracunetas 
‘‘Tipo IV’’ 

m2 25,00 

CR.259.02 Fachada del muro de retención de suelo cosido m2 180,00 

CR.259.01 Muros de retención de suelo cosido m 495,00 

CR.256.01 Anclaje activo permanente en suelo m 495,00 

 
Línea N° 2 
 
Ruta Nacional No. 224, sección de control 30620 "Lte. Paraíso/Cartago (0+100 m después de 
Quebrada. Sanchirí)-Lte Cant. 
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SUMARIO DE CANTIDADES MURO RUTA 224 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.204.01 Excavación en la vía m3 278,00 

CR.209.01 Excavación para estructuras mayores m3 2 400,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 58,00 

CR.204.05 Material de préstamo selecto, Caso 2 m3 2 566,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 98,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 98,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 264,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola aprox. m3 188,00 

CR.706.09 MacPipe, tuberia perforada envuelta en geotextil, Ø=10 cm (4"), m 60,00 

CR.714.06.01 MacDrain 2L  m2 144,00 

CR.714.01.01 Filtro Geotextil, m2 550,00 

CR.714.02.02 Geogrilla WG 200 m2 749,00 

CR.552.01(a) Concreto hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 42,00 

CR.552.02(b) Concreto hidráulico   para   estructuras mayores clase C (28 MPa) m3 266,00 

CR.615.01 Construcción de aceras m2 58,00 

CR.715.03 Perforación para pilotes, diámetro = 0,45 m, m 1 612,00 

CR.554.01 Acero de refuerzo Grado 40 #5 (Colector) kg 2 011,00 

CR.709.01 (a) Acero estructural Grado 60, Varilla #5 (cabezal, Pilote, Colector y Rejilla) kg 3 800,00 

CR.709.01 (b) Acero estructural Grado 60, Varilla #8, (Cabezal). kg 8 560,00 

CR.709.01 (c) Acero estructural Grado 60, Varilla #9, (Pilote). kg 62 744,00 

CV.603.01 Baranda peatonal de acero tipo MZ m 50,00 

CR.608.01 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 200,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 72,00 

CR.634.04 A-2 Señalamiento tipo A (Línea Continua amarilla) km 0,40 

CR.634.04 A-3 Señalamiento tipo A (Línea continua blanca) km 0,40 

CR.634.05 B Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Caras Amarillas) u 40,00 

CR.634.05 D Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca 1 Cara roja) u 40,00 

CR.634.05 C Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca) u 40,00 

 
Línea N° 3 
 
Ruta Nacional No. 415, km 38+100, Limón, Siquirres, sección de control 70432 Pascua (Cruce 
Escuela)-La Alegría (Cruce Iglesia) 
 

Muro de contención de gaviones en el Km 38+100, RN 415, construcción 

RENGLON DE 
PAGO 

DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD 

CR.204.03 Excavación en la vía m³ 1289 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m³ 1718 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m³ 118,65 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m³ 71,40 

CR.208.02 Relleno para fundación m³ 380 

CR.208.03 Relleno para Estructuras   866 

CR.601.03 
Concreto hidráulico para estructuras 
menores Clase X-1 

m³ 7 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m³ 4 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m² 76 

CR.253.02 Gaviones revestidos con PVC m³ 340 

CR.253.02 (A) Gaviones revestidos con PVC, tipo Terramesh o Landpro o similar 4 m de cola m³ 242 

M41(D) Bacheo de urgencia t 18 

S/N Cuadrilla de topografía h 48 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 42 
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CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 42 

CV.702.13 (C) Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 4 

CR.633.01 (A) Suministro e instalación de señales verticales (Chevron) u 10 

CR.605,04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 22 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 42 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 1194 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 574 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 300 

 
Línea N° 4 
 
Ruta Nacional No. 36, en el km 57+044 (Cataratas Norte); Limón, Talamanca. sección de control 
70010 Hone Creek (R. Hone Creek)-Bribrí (RN.801)”. 
 

Muro Cataratas Sur, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 351,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 689,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 63,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 871,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 278,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 185,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 550,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 0,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 167,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 58,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 90,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Hormigón ciclópeo m3 6,00 

CR.601.05 Concreto    hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 168,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 134,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 114,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 69,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 50,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 50,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 

 
Muro Cataratas Norte, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 722,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 962,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 104,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 507,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 558,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 87,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido, Geotex 401 o similar m² 1 161,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 344,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 222,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 77,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 120,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-1 m3 7,00 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 288,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 214,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 146,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 110,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 60,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 60,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 
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Anexo N°4 

Línea N° 1 
 
Ruta Nacional No. 124, sección de control 20263, Ciruelas (R.721)-La Guácima (Cruce a Nuestro 
Amo), específicamente en el puente sobre el Rio Ciruelas km 7+900 
 

CUADRO RESUMEN 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.608.01 
Revestimiento   de   canales, cunetas   y contracunetas 
‘‘Tipo IV’’ 

m2 25,00 

CR.259.02 Fachada del muro de retención de suelo cosido m2 180,00 

CR.259.01 Muros de retención de suelo cosido m 495,00 

CR.256.01 Anclaje activo permanente en suelo m 495,00 

 
Línea N° 2 
 
Ruta Nacional No. 224, sección de control 30620 "Lte. Paraíso/Cartago (0+100 m después de 
Quebrada. Sanchirí)-Lte Cant. 
 

SUMARIO DE CANTIDADES MURO RUTA 224 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.204.01 Excavación en la vía m3 278,00 

CR.209.01 Excavación para estructuras mayores m3 2 400,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 58,00 

CR.204.05 Material de préstamo selecto, Caso 2 m3 2 566,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 98,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 98,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 264,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola aprox. m3 188,00 

CR.706.09 MacPipe, tuberia perforada envuelta en geotextil, Ø=10 cm (4"), m 60,00 

CR.714.06.01 MacDrain 2L  m2 144,00 

CR.714.01.01 Filtro Geotextil, m2 550,00 

CR.714.02.02 Geogrilla WG 200 m2 749,00 

CR.552.01(a) Concreto hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 42,00 

CR.552.02(b) Concreto hidráulico   para   estructuras mayores clase C (28 MPa) m3 266,00 

CR.615.01 Construcción de aceras m2 58,00 

CR.715.03 Perforación para pilotes, diámetro = 0,45 m, m 1 612,00 

CR.554.01 Acero de refuerzo Grado 40 #5 (Colector) kg 2 011,00 

CR.709.01 (a) Acero estructural Grado 60, Varilla #5 (cabezal, Pilote, Colector y Rejilla) kg 3 800,00 

CR.709.01 (b) Acero estructural Grado 60, Varilla #8, (Cabezal). kg 8 560,00 

CR.709.01 (c) Acero estructural Grado 60, Varilla #9, (Pilote). kg 62 744,00 

CV.603.01 Baranda peatonal de acero tipo MZ m 50,00 

CR.608.01 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 200,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 72,00 

CR.634.04 A-2 Señalamiento tipo A (Línea Continua amarilla) km 0,40 

CR.634.04 A-3 Señalamiento tipo A (Línea continua blanca) km 0,40 

CR.634.05 B Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Caras Amarillas) u 40,00 

CR.634.05 D Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca 1 Cara roja) u 40,00 

CR.634.05 C Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca) u 40,00 
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Línea N° 3 
 
Ruta Nacional No. 415, km 38+100, Limón, Siquirres, sección de control 70432 Pascua (Cruce 
Escuela)-La Alegría (Cruce Iglesia) 
 

Muro de contención de gaviones en el Km 38+100, RN 415, construcción 

RENGLON DE 
PAGO 

DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD 

CR.204.03 Excavación en la vía m³ 1289 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m³ 1718 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m³ 118,65 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m³ 71,40 

CR.208.02 Relleno para fundación m³ 380 

CR.208.03 Relleno para Estructuras   866 

CR.601.03 
Concreto hidráulico para estructuras 
menores Clase X-1 

m³ 7 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m³ 4 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m² 76 

CR.253.02 Gaviones revestidos con PVC m³ 340 

CR.253.02 (A) Gaviones revestidos con PVC, tipo Terramesh o Landpro o similar 4 m de cola m³ 242 

M41(D) Bacheo de urgencia t 18 

S/N Cuadrilla de topografía h 48 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 42 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 42 

CV.702.13 (C) Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 4 

CR.633.01 (A) Suministro e instalación de señales verticales (Chevron) u 10 

CR.605,04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 22 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 42 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 1194 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 574 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 300 

 
Línea N° 4 
 
Ruta Nacional No. 36, en el km 57+044 (Cataratas Norte); Limón, Talamanca. sección de control 
70010 Hone Creek (R. Hone Creek)-Bribrí (RN.801)”. 
 

Muro Cataratas Sur, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 351,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 689,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 63,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 871,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 278,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 185,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 550,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 0,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 167,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 58,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 90,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Hormigón ciclópeo m3 6,00 

CR.601.05 Concreto    hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 168,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 134,00 
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CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 114,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 69,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 50,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 50,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 

 
 

Muro Cataratas Norte, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 722,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 962,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 104,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 507,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 558,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 87,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido, Geotex 401 o similar m² 1 161,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 344,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 222,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 77,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 120,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-1 m3 7,00 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 288,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 214,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 146,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 110,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 60,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 60,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 
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Anexo N°5 

Línea N° 1 
 
Ruta Nacional No. 124, sección de control 20263, Ciruelas (R.721)-La Guácima (Cruce a Nuestro 
Amo), específicamente en el puente sobre el Rio Ciruelas km 7+900 
 

CUADRO RESUMEN 
Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.608.01 
Revestimiento   de   canales, cunetas   y contracunetas 
‘‘Tipo IV’’ 

m2 25,00 

CR.259.02 Fachada del muro de retención de suelo cosido m2 180,00 

CR.259.01 Muros de retención de suelo cosido m 495,00 

CR.256.01 Anclaje activo permanente en suelo m 495,00 

 
Línea N° 2 
 
Ruta Nacional No. 224, sección de control 30620 "Lte. Paraíso/Cartago (0+100 m después de 
Quebrada. Sanchirí)-Lte Cant. 
 

SUMARIO DE CANTIDADES MURO RUTA 224 

Ítem Descripción Unid. Cantidad 

CR.204.01 Excavación en la vía m3 278,00 

CR.209.01 Excavación para estructuras mayores m3 2 400,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 58,00 

CR.204.05 Material de préstamo selecto, Caso 2 m3 2 566,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 98,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 98,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 264,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola aprox. m3 188,00 

CR.706.09 MacPipe, tuberia perforada envuelta en geotextil, Ø=10 cm (4"), m 60,00 

CR.714.06.01 MacDrain 2L  m2 144,00 

CR.714.01.01 Filtro Geotextil, m2 550,00 

CR.714.02.02 Geogrilla WG 200 m2 749,00 

CR.552.01(a) Concreto hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 42,00 

CR.552.02(b) Concreto hidráulico   para   estructuras mayores clase C (28 MPa) m3 266,00 

CR.615.01 Construcción de aceras m2 58,00 

CR.715.03 Perforación para pilotes, diámetro = 0,45 m, m 1 612,00 

CR.554.01 Acero de refuerzo Grado 40 #5 (Colector) kg 2 011,00 

CR.709.01 (a) Acero estructural Grado 60, Varilla #5 (cabezal, Pilote, Colector y Rejilla) kg 3 800,00 

CR.709.01 (b) Acero estructural Grado 60, Varilla #8, (Cabezal). kg 8 560,00 

CR.709.01 (c) Acero estructural Grado 60, Varilla #9, (Pilote). kg 62 744,00 

CV.603.01 Baranda peatonal de acero tipo MZ m 50,00 

CR.608.01 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 200,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 72,00 

CR.634.04 A-2 Señalamiento tipo A (Línea Continua amarilla) km 0,40 

CR.634.04 A-3 Señalamiento tipo A (Línea continua blanca) km 0,40 

CR.634.05 B Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Caras Amarillas) u 40,00 

CR.634.05 D Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca 1 Cara roja) u 40,00 

CR.634.05 C Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca) u 40,00 

 
Línea N° 3 
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Ruta Nacional No. 415, km 38+100, Limón, Siquirres, sección de control 70432 Pascua (Cruce 
Escuela)-La Alegría (Cruce Iglesia) 
 

Muro de contención de gaviones en el Km 38+100, RN 415, construcción 

RENGLON DE 
PAGO 

DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD 

CR.204.03 Excavación en la vía m³ 1289 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m³ 1718 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m³ 118,65 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m³ 71,40 

CR.208.02 Relleno para fundación m³ 380 

CR.208.03 Relleno para Estructuras   866 

CR.601.03 
Concreto hidráulico para estructuras 
menores Clase X-1 

m³ 7 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m³ 4 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m² 76 

CR.253.02 Gaviones revestidos con PVC m³ 340 

CR.253.02 (A) Gaviones revestidos con PVC, tipo Terramesh o Landpro o similar 4 m de cola m³ 242 

M41(D) Bacheo de urgencia t 18 

S/N Cuadrilla de topografía h 48 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 42 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 42 

CV.702.13 (C) Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 4 

CR.633.01 (A) Suministro e instalación de señales verticales (Chevron) u 10 

CR.605,04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 22 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 42 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 1194 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 574 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 300 

 
 
Línea N° 4 
 
Ruta Nacional No. 36, en el km 57+044 (Cataratas Norte); Limón, Talamanca. sección de control 
70010 Hone Creek (R. Hone Creek)-Bribrí (RN.801)”. 
 

Muro Cataratas Sur, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 351,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 689,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 63,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 871,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 278,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 185,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido o tipo Mac Drain o similar m² 550,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 0,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 167,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 58,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 90,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Hormigón ciclópeo m3 6,00 

CR.601.05 Concreto    hidráulico    para    estructuras mayores clase A (25 MPa) m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 168,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 134,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 114,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 69,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 50,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 50,00 
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CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 

 
Muro Cataratas Norte, Ruta 36 Sección de control 70010 

Reglón de 
Pago 

Descripción del renglón Unidad Cantidad 

CR.204.03 Excavación en la vía m3 722,00 

CR.208.01 Excavación para estructuras mayores m3 962,00 

CR.208.02 Relleno para fundación m3 104,00 

CR.208.03 Relleno para Estructuras m3 507,00 

CR.253.04 Gaviones revestidos con PVC m3 558,00 

CR.253.04 (A) Gaviones   revestidos   con   PVC,   tipo Terramesh 4 m de cola m3 87,00 

CR.714.01 Geotextil no tejido, Geotex 401 o similar m² 1 161,00 

CR.714.02 Geomalla UX 150 o tipo Paragrit 150 o similar m² 344,00 

714.06  Geocompuesto para drenaje m² 222,00 

CR.605.04 Relleno granular filtrante para subdrenaje francés m³ 77,00 

CR.605.05 Tubería perforada para subdrenaje de 150 mm de diámetro m 120,00 

S/N  Cuadrilla de topografía h 50,00 

CR.601.03 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-1 m3 7,00 

CR.601.05 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X-2 m3 4,00 

CR.608.04 Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo IV’’ m2 288,00 

M-45(A) Pavimento bituminoso en caliente t 214,00 

CR.301.06 Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D m3 146,00 

CR.301.03 Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C m3 110,00 

CV.702.01 (A) Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino m 60,00 

CV.702.01 (B) Suministro e instalación de postes para guardacamino m 60,00 

CV.702.13 Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular u 2,00 

CR.633.01 (A) Suministro   e   instalación   de   señales verticales (Chevron) u 10,00 

 
 

 


